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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania technicznie wykonania i odbioru robót 
związanych z technologią i niezbędnymi robotami budowlanymi stacji uzdatniania wody w miejscowości 
NIEDŹWIADNA gmina Szczuczyn 
 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robót, stanowią zbiór wymagań technicznych i 
organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
ST stanowi część Dokumentów Przetargowych na wykonanie zadania. 
 
1.3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.4. Zakres robót 

- Roboty instalacyjne technologiczne 
 

1.4.1. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót. 

- Projekt zagospodarowania terenu SUW 
- Projekt budowlany – cz. Technologiczna 
- Projekt budowlany – cz. Elektryczna i AKPiA 
- Specyfikacje techniczne wyk. Robót(cz. Technologiczna i elektryczna) 
 

1.4.2. Prace instalacyjne 

Dostawa prefabrykowanych elementów instalacji stacji wodociągowej z urządzeniami i armaturą, 
Montaż elementów instalacji stacji wodociągowej. 
 
1.4.3. Harmonogram prac 

1. Dokonać demontażu istniejącej całej technologii 
2. Dokonać montażu i uruchomienia nowej instalacji technologii 
3. Dokonać uruchomienia studni nr 2  z zapuszczeniem pompy 
4. Wykonać sieć wodociągową na odcinku studnia S2-SUW, 
5. Wykonać instalacje elektryczną i AKPiA, 

Dopuszcza się inny harmonogram uzgodniony z inwestorem i dostawcą wody. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót związanych z technologią uzdatniania wody 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, prawem, przepisami BHP i poleceniami inspektora nadzoru. 
Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montażu i wykonawstwa zestawów technologicznych 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zamawiający 
(Inwestor) dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, zastrzegając sobie prawo do oceny 
równoważności. Dla oceny propozycji równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii 
autora projektu i niezależnych ekspertów. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż wymienione w 
dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i zestawy technologiczne) w wykonawstwie technologii SUW 
muszą być poprzedzone obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi. Wymaga się, aby dokumentacja 
zamienna uwzględniająca proponowane zmiany dołączona była do oferty. Udowodnienie równoważności 
propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyższe wymogi umożliwią obiektywną ocenę równoważności 
rozwiązań zamiennych.  

W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i zestawów technologicznych niż 
wymienione w dokumentacji technicznej oferent załączy poniższe zestawienie „ZAŁĄCZNIK – TABELA DO 
OCENY TECHNICZNEJ OFERTY” z wykazem urządzeń zamiennych (podać typ i producenta) oraz dla 
wszystkich zmienionych elementów załączy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR 
(Dokumentacje Techniczno Ruchowe). Dla zestawu hydroforowego oraz zestawów filtracyjnych i aeracji należy 
dołączyć atesty PZH (Państwowego Zakładu Higieny). 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy. 

ZAŁĄCZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY 

Tabelę załączyć jedynie w przypadku zamiaru zastosowania urządzeń zamiennych 
( innych producentów) w stosunku do projektowanych w dokumentacji technicznej. 

 
Lp. Element wyposażenia według projektu 

technicznego 
Typ zamiennika  Ilość/ 

szt. 
 

Dostawca / Producent 

1 Zestaw aeracji    
2 Zestaw filtracyjny - odżelazianie    
4 Zestaw dmuchawy     
5 Zestaw hydroforowy              1 komplet  
6 Zestaw chloratora     
8 Osuszacz     
9 Rozdzielnia pneumatyczna     
10 Rozdzielnia technologiczna    
11 Rurociągi i kształtki ze stali nierdzewnej 

poza zestawami technologicznymi 
 1 komplet  

12 Pompy głębinowe     
13 Zawory bezpieczeństwa     
 
Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej 
Zamawiający /INWESTOR/ wymaga, aby urządzenia i zestawy technologiczne były kompletne i objęte całościową 
gwarancją producenta zestawu / urządzenia. Nie mogą stanowić zbioru poszczególnych elementów z 
gwarancjami cząstkowymi na poszczególne podzespoły. Z tego względu producent zestawów 
technologicznych winien udokumentować posiadanie własnej sieci serwisowej – podać: liczbę pracowników 
serwisu, lokalizację oddziałów serwisowych.  
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1.5.1.  Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
dopuszczalnych tolerancji, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej pierwszeństwo posiadają 
zapisy Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanej roboty to takie materiały i roboty będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a ponowne ich wykonanie obciąży Wykonawcę. 
 
1.5.2.   Stosowanie się Wykonawcy do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są 
konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i sprzęt oraz roboty będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
1.5.3.  Dokumenty i czynności wymagane od Oferenta /Wykonawcy/ 
1.5.3.1.  Etap przetargu – dołączyć dodatkowy wykaz dokumentów do oferty przetargowej 

a) ZAŁĄCZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie załączenie tabeli uznane będzie jako 
deklaracja oferenta wbudowania urządzeń wymienionych w dokumentacji technicznej 

b) Dokumentacja zamienna zawierająca obliczenia i szczegółowe rysunki techniczne. Dołączyć w przypadku 
zastosowania innych niż wymienionych w dokumentacji technicznej: urządzeń, armatury i zestawów 
technologicznych. 

c) Dla wszystkich zmienionych elementów załączyć: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR 
(Dokumentacje Techniczno Ruchowe). W przypadku innego zestawu hydroforowego oraz innych zestawów 
filtracyjnych i aeracji należy dołączyć atesty PZH (Państwowego Zakładu Higieny). 

d) Wykaz sprzętu potwierdzający posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego na wykonanie 
zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania (maszyny do obróbki rurociągów 
ze stali nierdzewnej o średnicach od DN32 do DN200). W przypadku braku takich maszyn oferent powinien w 
dokumentach przetargowych wskazać firmę (podwykonawcę / dostawcę), zdolną spełnić powyższe 
wymagania i udokumentować dysponowanie odpowiednim sprzętem. 

e) Deklaracja producenta zestawów technologicznych posiadania własnej sieci serwisowej zawierająca 
następujące informacje: 
- liczba pracowników serwisu gwarancyjnego (wymagana nie mniejsza niż 4 osoby),  
- lokalizacja wszystkich posiadanych oddziałów serwisowych, 
- reakcja serwisu nie dłuższa niż 8h. 
 

1.5.3.2. Dokumenty i czynności wymagane przed rozpoczęciem robót 

- harmonogram robót,  
- harmonogram pracy sprzętu, 
- plan zaplecza budowy, 
- uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów . 

 
1.5.3.3. Dokumenty i czynności wymagane przed w czasie trwania robót 
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- rysunki wykonawcze, 
- uzgodnienia (na przykład z Urzędem Dozoru Technicznego), 
- aprobata materiałów, 
- raporty z kontroli, prób i odbiorów, 
- tygodniowe /miesięczne  raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

 
1.5.3.4. Dokumenty i czynności wymagane przed po zakończeniu robót 

- inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze, 
- próby wody, 
- protokoły odbioru częściowego, 
- protokoły odbioru końcowego. 

 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

- Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  

- Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. 
- Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane powinny odpowiadać warunkom stosowania w 

instalacjach, budownictwie, oraz Dokumentacji Projektowej. 
- Szczelność połączeń urządzeń z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych 

przewodów. 
- Urządzenia i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
- Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1.  Zestaw Aeracji ( „1” ) 

Zastosowano ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze złożem z pierścieniami Raschiga oraz 
wymuszonym przepływem powietrza - 1 zestaw aeracji o średnicy Dn=1000 mm. i objętości V=1,55 m3

 , wraz ze 
sprężarką bezolejową i mieszaczem statycznym DN80. Zastosowano sprężarkę bezolejową funkcją restartu o 
wydajności minimum 15,0 m3/h przy ciśnieniu 0,8 MPa o mocy 2,4 kW  ze zbiornikiem o pojemności 200 l,  która 
połączona będzie przewodami elastycznymi  z rozdzielaczem sprężonego powietrza (rozdzielnią pneumatyczną 
RP). 
Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, 
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Elementy złączne z materiałów odpornych na korozję. 
 
2.2.2.  Zestaw Filtracyjny  I stopień filtracji (odżelazienie i odmanganianie) – („2”) 

Zastosowano 3 zestawy filtracyjne o średnicy 1200 mm. 
Powierzchnia 1 zestawu filtracyjnego wynosi 1,13m2.  
 
Całkowita powierzchnia filtracji: 3,33 m2 
Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu): 
• złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra 
• złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm. 
• złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm. 
• złoże katalityczne GMangolic o gran 1-3mm  – 50 cm. 
• złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm –80 cm. 
Każdy zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 
∗ Filtra ciśnieniowego (stal nierdzewna) w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji Instalcompact, Dn=1200 
mm, Hwalczaka=1600 mm,  
∗ Odpowietrznika ze stali nierdzewnej,  typ 1.12G ¾”,  
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∗ Złoża filtracyjnego, 
∗ 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi,  
∗ Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej,  
∗ Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej z szczelinami o wielkości nie większej niż 0,5mm,  
∗ Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami  
∗ Niezbędnych przewodów elastycznych 
∗ Spustu 
Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, 
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi i zaworkami 
tłumiącymi. Elementy złączne z materiałów odpornych na korozję. 
 
 
2.2.8.  Skrzynka pomiarowo-kontrolna ( „13” ) 

Skrzynka pomiarowo – kontrolna z przelewem Thomsona, o wymiarach 0,9 * 0,7m i wysokości 0,6m, 
trzykomorowa, do mierzenia intensywności płukania złoża, winna być wykonana z blachy stalowej St3S, 
malowana proszkowo. Otwór odpływowy DN 200. Wysokość trójkąta przelewowego 0,325m.  
 
2.2.9.  Rozdzielnia pneumatyczna ( „12” ) 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników. W jej skład 
wchodzą: 

- filtr powietrza,   - filtro-reduktor, 
- filtr mgły olejowej   - zawór dławiąco-zwrotny, 
- zawór elektromagnetyczny, - zawór odcinający, 
- reduktor,   - manometry, 
- rotametr ,   - czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki. 

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie o wymiarach 800x600x200 
mm.  
 
2.2.10.  Zestaw chloratora ( „14” ) 

Zastosowano zestawy dozujące NaOCl o wydajności G = 0,06 ml/impuls sterowane elektronicznie z wodomierza z 
nadajnikiem impulsów. 
W skład zestawu wchodzą: 

- pompka ,  - podstawka pod pompkę, 
- mieszadło typu ubijak, - zestaw czerpalny giętki, 
- czujnik poziomu,  - zawór dozujący, 
- wąż dozujący 10 mb - zbiornik dozowniczy 100 l. 

 
2.2.11. Zestaw hydroforowy z pompą płuczną ( „5” ) 

Zastosowano 5 pomp bytowo-gospodarcze(w tym jedna rezerwowa) o wydatku 36 m3/h przy wysokości 
podnoszenia min 42 mH2O o mocy p=2,2 kW. 
Zastosowano pompę płuczną o wydatku 61 m3/h przy wysokości podnoszenia h=6,8 mH2O o mocy p=2,2kW. 
Zestaw hydroforowy pomp II stopnia należy rozbudować o dostawkę z pompy płucznej. 
Orurowanie zestawu oraz ramę wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
10088-1. Elementy złączne z materiałów odpornych na korozję. 

Rozwiązania konstrukcyjne: 

- wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu 
głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym 
wykonane spoiny są na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 

- kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – są wykonane ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
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- w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów są wykonane metodą kształtowania 
szyjek, 

- armatura zwrotna –zastosowano zawory zwrotne kołnierzowe, PN10 
- armatura odcinająca- zawory kulowe kołnierzowe, PN10 
- na kolektorach są zamontowane kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 

umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora, 
- na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, są zamontowane 

zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 w odpowiedniej ilości stosownie do wydajności układu 
hydroforowego, 

- kolektor tłoczny wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, i zamontowany 
powyżej kolektora ssawnego, 

- prędkość przepływu medium w kolektorze ssawnym jest < 1,0 m/s 
- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 

10088-1. 

Wymagania ogólne: 

• wszystkie opisy na urządzeniu należy wykonać w języku polskim, 
• wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik muszą być w języku polskim, 
• Urządzenie należy wyposażyć w dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, która zawiera: 

- instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz 
części zamiennych, 

- instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika, 
- schematy elektryczne szafy sterowniczej, 
- rysunek złożeniowy, 
- rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej, 
- kartę identyfikacyjną zestawu, 
- kartę gwarancyjną, 
- dokumentację zbiorników przeponowych, 
- protokół z badania zestawu hydroforowego, 
- rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia, 
- deklarację zgodności, 
- dokumentacje zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dozoru 

Technicznego, 
- atest PZH. 
- urządzenie musi być poddane próbie szczelności i ciśnienia na stanowisku badawczym producenta i 

potwierdzone raportem z badań, 
• wymaga się aby urządzenie było produktem polskim, 
• wymaga się aby urządzenie posiadało aprobatę techniczną np. COBRTI INSTAL 
• wymaga się aby urządzenie posiadało zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny, 
• wymaga się aby rozdzielnia sterująca była zgodna z dyrektywami: 

− 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć, 
− 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna, 

 
2.2.12. Zestaw dmuchawy ( ”3” ) 

Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów: 
∗ Dmuchawy, Q= 81,4 m3/h, pdm =4,38 m ,  P=4,0 kW 
∗ Zaworu bezpieczeństwa 2BX2147-Z 
∗ Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 50 
∗ Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 50 
∗ Przepustnicy odcinającej DN 50 

Orurowanie zestawu oraz ramę wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
10088-1. . 
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2.2.13.  Wodomierze 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania 
przyjęto wodomierze z nadajnikiem impulsów: 

- woda surowa:    przepływomierz FM300 DN 80  
- woda uzdatniona na sieć:    przepływomierz FM300 DN 80  
- woda płuczna:     przepływomierz MWN 100 NKO DN 100,  

 
2.2.14.  Przepustnice 

W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych zastosowano nowoczesne 
przepustnice odcinające z dyskiem ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi i 
zaworkami tłumiącymi  – dostawa wykonawcy w ramach poszczególnych zestawów technologicznych. 
 
2.2.15.  Odpowietrzniki 

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano wysokosprawne 
odpowietrzniki ze stali nierdzewnej – dostawa w ramach zestawu filtracyjnego i aeracji. 
 
2.2.16.  Osuszacz  

W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na zbiornikach i rurociągach stalowych 
zastosowano kondensacyjny osuszacz powietrza AMB, o wydajności Q=750 m3/h i max mocy 0,85 kW . 
 
2.2.17.  Przewody 

Stacja wodociągowa -Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-
10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Konstrukcja wsporcza malowana proszkowo. 
Odcinki montażowe do długości 1,0 m (przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca 
ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać z PCV klejonego. 
 
2.2.18. Zawory bezpieczeństwa („15”) 

Zastosowano  zawór bezpieczeństwa Si6301M; DN32:zakres 3,5÷5,0, o nastawie po= 4,0 bar  pełnoskokowy 
proporcjonalny, sprężynowy z dzwonem wspomagającym, kątowy kołnierzowy z owierceniem PN 16/10, woda o 
temperaturze roboczej t = 10oC. 
 
2.2.19. Pompa głębinowa S-2 
Zastosowano  pompę  głębinową SP 30-6 o wydajności 30,0 m3/h, podnoszeniu 46,0 m.sł.w o mocy 5,5 kW. 
Należy wykonać jej głowicę i obudowę typy naziemnego w wersji z ogrzewaniem dla armatury DN80 typu „Lange”. 
Pod osłonę należy wykonać podstawę o wym.1565x60x1020mm na której spocznie osłona. Pod podstawę 
wykonać fundament betonowy o wym.1865x1320x600(w gruncie)mm na podsypce żwirowej 20cm z rzedną 
+0,5m nad istniejącym terenem. Całość zmontować wg DTR producenta. 
 
Dokonać należy także pompowanie studni min 3 doby, aż do uzyskania dobrej jakości wody a następnie podpiąć 
studnię do instalacji SUW. 
 
Rurociąg zasilający SUW wykonać z rur ø100PE; SDR17 (PN10).   
 
2.2.20. Rozdzielnica Technologiczna RT ze sterownikiem – Budynek Stacji SUW („10”) 
 Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów 
elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napięciem 3x400V kablem 
pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie: 
- pompami głębinowymi,  
- pompą płuczną, 
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- dmuchawą,  
- pompą/przepustnicą w odstojniku  
- elektrozaworami napędów przepustnic filtrów  
Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne dla 
zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich 
jak: 
- analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar prądu biegu jałowego silników pomp 

głębinowych),  
- sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy poziomu wody),  
- wodomierzy  
- przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i obwodach napędów 

pneumatycznych) 
Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 7”), dzięki któremu można 
obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować pracą całej Stacji  
z wyłączeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które posiadają własne sterowniki.  
Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane są kompaktowymi wyłącznikami silnikowymi. Włączanie/wyłączanie 
odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje poprzez aparaturę kontrolno-sterującą (przełączniki trybu 
pracy „AUTO-0-RĘKA” dla silników) lub poprzez panel HMI (napędy przepustnic filtrów).  
 
2.2.21. Zbiornik retencyjny wody pitnej („1-istniejący V=100m3 

Pozostaje bez zmian 
 
 
2.3. Osadnik popłuczyn - istniejący 

Pozostaje bez zmian łącznie z pompą popłuczyn „Drena” w komorze K3. 
 
2.4. Ogrzewanie  
 
Bez zmian 

 
2.5. Wentylacja 

Pozostawia się bez zmian 

2.6. Kanalizacja zewnętrzna 

Pozostawia się bez zmian 
 
2.7. Przewody wodociągowe zewnętrzne 

Bezpośrednie czerpanie wody do celów p.poż. odbywać się będzie z hydrantu HPφ75. 
Próby ciśnieniowe rurociągów i urządzeń wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” t. II pkt.8 o raz instrukcjami producenta urządzeń. Po pozytywnym odbiorze robót i prób 
należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągów i urządzeń, instalacje sprężonego powietrza wykonać zgodnie z 
częścią graficzną pracowania. 

 
2.8. Prowadzenie robót 
2.8.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 
służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że 
ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 
 

2.9. Teren budowy 
2.9.1. Charakterystyka terenu budowy 

Granicą terenu budowy jest teren stacji uzdatniania wody oznaczonej na planie sytuacyjnym literami EFGH – 
teren ogrodzony siatką. Wjazd na działkę jest bezpośredni z drogi lokalnej o szerokości bramy 3m.Nawierzchnia 
placu żwirowa. 
 
2.9.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy.   
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 
Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego granice) 
Informacje o możliwościach korzystania z mediów. 
Niezbędne dane geodezyjne 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną  
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego 
dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.9.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

2.9.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.9.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 
2.9.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
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władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 
 
2.10.  Transport i składowanie materiałów 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane 
do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót . 
Zaleca się dostarczenie elementów na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. 
 
Skład elementów instalacji powinien spełniać następujące warunki: 

� znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, 

� mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów, 

� mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.  
 

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia kompletuje się zgodnie z 
rysunkami montażowymi, według symboli znakowania. 
Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone. 

W
 transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych.  

Transport i składowanie materiałów powinno być przeprowadzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
materiału, a w szczególności powstanie rys i obtarć. 
Materiały powinny być składowane na równym podłożu. Materiały dostarczane na paletach można składować w 
oryginalnych opakowaniach. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
przez metalowe części środków transportu. 
Niedopuszczalne jest wleczenie materiałów po podłożu oraz zrzucanie lub przetaczanie.  
 
2.10.1. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków transportu powinna 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 

3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu i urządzeń powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do prac y. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczają możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.1.  Wymagania dotyczące sprzętu 

Oferent powinien dysponować posiadaniem maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego na wykonanie 
zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania (maszyny do obróbki rurociągów ze 
stali nierdzewnej o średnicach od DN 32 do DN 200).  
 

4.  Wykonanie robót  

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy i zestawów pompowych 
winna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej a całkowity montaż zestawów układu 
technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności winien odbyć się przed wysyłką na obiekt ( 
co zapewni eliminację mankamentów wykonywania instalacji rurowych w warunkach budowy bezpośrednio na 
obiekcie). Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż i wykonanie krótkich odcinków rurociągów łączących 
poszczególne zestawy technologiczne. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję 
gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie spoiny powinny być wykonane w 
technologii właściwej dla stali kwasoodpornej ( metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania 
orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC) przy czym Zamawiający /Inwestor/ zastrzega sobie prawo do 
żądania na etapie wykonawstwa udokumentowania jakości spoin wydrukiem parametrów wykonania spoin. 
 
4.1 Wymagania dotyczące wykonania technologii stacji wodociągowej 

Zbiorniki ciśnieniowe zestawów filtracyjnych i aeratora powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i 
przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Wewnątrz powierzchnia zbiorników winna być pokryta powłoką 
ochronną nie wpływającą na zmianę jakości wody. Zewnętrzna powierzchnia zbiorników winna być pokryta 
powłoką antykorozyjną.  
Ciśnienie robocze w zbiornikach ciśnieniowych zamkniętych nie może przekroczyć 0,6 MPa. Ciśnienie 
wytworzone przez pompę zamontowaną w studni głębinowej nie przekroczy ciśnienia roboczego dopuszczalnego 
dla filtrów. 
Zbiorniki filtrów ciśnieniowych pośpiesznych zamkniętych zlokalizowane będą w hali technologicznej budynku 
stacji uzdatniania wody (SUW). 
Swobodny transport filtrów zapewni otwór montażowy. Zbiorniki filtrów ciśnieniowych pośpiesznych zamkniętych 
zamontowane zostaną na fundamentach o wysokości 0,15m. 
Warstwa filtracyjna powinna być układana równomiernie na całej powierzchni filtrów warstwami grubości 
sypanymi do wody wypełniającej zbiornik na wysokość poszczególnej układanej warstwy. Liczba kolejnych cykli 
sypania i płukania powinna odpowiadać liczbie poszczególnych warstw w całej warstwie filtracyjnej. 
Warstwę filtracyjną układa się na warstwie podtrzymującej o granulacji według dokumentacji technicznej żwiru.  
Materiał na warstwę podtrzymującą kwalifikuje się do użycia jeśli odpowiada wymogom  
oraz ma kształt ziaren w przybliżeniu kulisty. Warstwę podtrzymującą należy układać na wodę w 3 kolejnych 
cyklach sypania i płukania. Każdorazowo po ułożeniu kolejnej frakcji należy sprawdzić miąższość warstwy z 
warunkami projektowymi. Warstwę bezpośrednio stykającą się z układem drenażowym należy układać ręcznie ze 
szczególną starannością, aby nie uszkodzić układu drenażowego.  
Uzdatnianie wody powinno się odbywać poprzez napowietrzanie wody w centralnym aeratorze (zbiorniku wodno – 
powietrznym mieszacza) a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.  
Orurowanie filtrów wykonane winno być z rur i kształtek ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301 ) wg PN – EN 
10088-1 [19]. Wszystkie spoiny powinny być wykonane metodą TIG na głowicy orbitalnej lub przy zastosowaniu 
automatu CNC z możliwością wydruku parametrów wykonania spoin.  
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Nie dopuszcza się stosowania materiałów do wykonania rurociągów technologicznych i kształtek, innych niż stal 
nierdzewna. Zastosowanie innego materiału powodowałoby konieczność ponownego przeliczenia hydrauliki 
układu technologicznego. Wynika to ze znacznych różnic w oporach miejscowych i liniowych a także średnic 
wewnętrznych przewodów technologicznych wykonanych z różnych materiałów. Długość poszczególnych 
odcinków - według dokumentacji technicznej. Po wykonanym montażu, orurowanie poddać próbie wodnej na 
ciśnienie równe 1,5 krotnemu ciśnieniu roboczemu, czyli 1,0 MPa. W ciągu 30 min manometr nie powinien 
wykazać spadku ciśnienia. Armaturę zaporową kołnierzową stanowią przepustnice z napędem ręcznym oraz 
przepustnice z siłownikami z napędem pneumatycznym. 
Nie dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych. 
Zawory odpowietrzające na ciśnienie do 0,6 MPa wykonać ze stal nierdzewnej. Manometry o zakresie 0,1 MPa 
stosować z kurkiem manometrycznym. 
Układ rurociągów i armatury, (6 niezależnych rurociągów technologicznych) powinien zapewnić w trybie 
całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych uzdatniania 
wody, obejmujących: 

- aerację i proces filtracji w trybie uzdatniania 
- odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces wzruszania złoża 
powietrzem 
- wzruszanie złoża filtracyjnego sprężonym powietrzem 
- płukanie złoża filtracyjnego wodą 
- stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu 
- powrót do procesu w trybie uzdatniania. 

Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym. Złoże filtracyjne 
każdego zestawu filtracyjnego powinny być wzruszane powietrzem za pośrednictwem wydzielonego zestawu 
dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą wydzielonej pompy płucznej, zabudowanej przy zestawie 
hydroforowym. Zestawy filtracyjne należy płukać wodą uzdatnioną. 
Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej dobrany stosownie 
do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza. Przepustnice powinny posiadać dyski ze stali nierdzewnej. 
Układ zasilania siłowników pneumatycznych powinien posiadać kontrolę ciśnienia sprężonego powietrza w celu 
awaryjnego automatycznego zamknięcia przepustnic przy spadku ciśnienia sprężonego powietrza ( np. brak 
zasilania energetycznego, awaria sprężarki) i przejścia na ręczne sterowanie pracą stacji. Układ sprężonego 
powietrza powinien być zabezpieczony układem uzdatniania powietrza, (odwadniacz, odolejacz), kontroli jego 
ciśnienia i natężenia przepływu.  
Po zakończeniu robót montażowych przewody oznakować naklejonymi strzałkami w następujących kolorach: 

- przewody wody uzdatnionej           - kolor niebieski  
- przewody wody surowej                 - kolor zielony 
- przewody powietrza                        - kolor błękitnym 
- przewody wody do płukania           - kolor ciemnozielony 
- przewody wody płucznej                - kolor jasnobrązowy 

Zestawy (bloki) wyposażenia technologicznego połączone rurociągami z armaturą tworzą stację uzdatniania wody 
i pompownię II stopnia. Rozdzielnicę technologiczną RT należy zainstalować na posadzce poprzez kotwienie. 
Lokalizacja zgodnie z projektem. Z rozdzielnicy RG należy wprowadzić i podłączyć obwód zasilający. Pozostałe 
przewody urządzeń układu technologicznego należy również wprowadzić.  
Zestaw pompowy II stopnia winien być zamontowany na ramie konstrukcyjnej. Przed i za zestawem winny być 
zamontowane łączniki gumowo – kołnierzowe amortyzujące. 
Pompa płuczna do płukania złoża zbiorników filtracyjnych zamontowana winna być na wspólnej konstrukcji 
wsporczej wraz z zestawem hydroforowo pompowym, pomp II0. Przed pompą zamontowana będzie przepustnica 
zaporowa, a za pompą przepustnica zaporowa i zwrotna, wchodzące w skład zestawu. Ponadto zamontowane 
zostaną przed i za pompą elastyczne łączniki gumowo – kołnierzowe amortyzujące. 
Po zakończeniu robót budowlano – montażowych zbiorniki: areatora i filtrów pomalować farbą olejną podkładową, 
a następnie farbą nawierzchniową. 
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4.2.  Próby hydrauliczne 

Po zakończeniu robót montażowych przewody należy poddać próbie na ciśnienie wg. PN-81/- 10725 .W czasie 
badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu powinny być zamknięte za 
pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony 
przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane przed 
przeprowadzeniem próby szczelności inna armatura z wyjątkiem przepustnic, które w czasie badania powinny być 
całkowite otwarte. Przewidziane mocowania do konstrukcji powinny być wykonane w sposób trwały. Ciśnienie 
próbne wynosić winno 1,0Mpa. Próbę hydrauliczną wykonać wg PN-B –10725 . 
Ponadto przy prowadzeniu prób należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji producenta. 
W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia 
przecieków na złączach należy wymienić uszczelkę, a gdy to nie jest możliwe wymienić rurę. Przy złączach 
kołnierzowych należy dokręcić złącza, a gdy to nie pomaga wymienić wadliwie wykonany element złącza. Po 
usunięciu przyczyn przecieków należy próbę przeprowadzić ponownie. Po wykonaniu czynności związanych z 
próbą i stwierdzeniu, że ciśnienie próbne przez 0,5 godziny nie spada próbę uważa się za zakończoną.  
 
4.3.  Płukanie i dezynfekcja 

Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu płukaniu czystą wodą. Po stwierdzeniu, że 
woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, 
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego ( woda 
chlorowa powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu przy powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym 
czasie kontaktu środka dezynfekującego z wodą pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po 
przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą   
 

5.  Kontrola jakości  

Sprawdzenie wykonania robót należy wykonywać każdorazowo po wykonaniu danej roboty a  w  szczególności,  
te które ulegają zakryciu w dalszym procesie budowlanym. Kontrola jakości i odbiór robót polega na wizualnej 
ocenie kompletności wykonanych robót budowlanych. Uwagi dotyczące jakości i kompletności wykonanych robót 
należy udokumentować zapisem do Dziennika Budowy. Odbiór robót lub elementu należy zapisać w Dzienniku 
Budowy lub protokóle z udziałem Wykonawcy i Menadżera Projektu. Odbiór końcowy przeprowadza się 
komisyjnie z udziałem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej 
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzeniu technologii wykonywania robót,  
• zbadanie materiałów i elementów pod kątem zgodności z cechami podanymi w projekcie budowlanym, 
• badanie zachowania warunków bhp, 
• badanie i sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót w odniesieniu do norm i 

warunków technicznych podanych przez wytwórcę materiałów. 

5.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągniecie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań celem zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością 
zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
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określone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej jakości wykonania robót. 
 
5.2.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji inspektora nadzoru. 

5.3.  Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w określonym terminie. 

5.4.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakości robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektował specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.5.  Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a. i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

5.6.  Dokumenty budowy 
5.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
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jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów  

        robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

        robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

        ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

        ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami atmosferycznymi, 
      - zgodność z opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
        badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się do jego treści. Projektant nie jest jednak strona 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
5.6.2.  Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do rejestru obmiarów.  
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
5.6.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie.  

 
5.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
5.6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
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5.6.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 
− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
− Dokumentacja powykonawcza 
− Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 
kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 

− Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże 
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy 
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 
specyfikacji technicznych 
 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 
 
5.6.5.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.6.5.3. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na 
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
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rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
5.6.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 
 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 

wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 

rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

 

6.  Obmiar robót 

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą.  
W związku z odbiorem umowa między inwestorem a wykonawcą powinna zawierać następujące ustalenia: 

a)  Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz określenie zakresu procedur 
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany (w 
uzgodnieniu z projektantem), 

b)  Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z 
opracowaniem protokołu z badań;  

c)   Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);  
d)   Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn (np. 
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warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 
e)  Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi;  
f)   Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;  
g)  Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie  
     badań po naprawie instalacji). 

Umowa na wykonanie robót powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane ( przez 
powołanie się na projekt wykonawczy instalacji). 
Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych 
urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne 
poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 
 
6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji inspektora nadzoru 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

6.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas trwania 
robót. 

6.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w rejestrze obmiarów. 

7. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b. odbiór częściowy,  
c. odbiór końcowy,  
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d. odbiór ostateczny. 

7.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji robót ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzględniając dokumentacje projektował 
uprzednie ustalenia. 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub poprawkowych w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umownych. 

7.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją 

techniczną. 
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8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej.                                        
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru 
końcowego. 
 

8. Prace tymczasowe i prace towarzyszące 

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru 
końcowego i zobowiązany jest własnym kosztem do: 

• przygotowania , urządzenia i likwidacji placu budowy na terenie należącym do Użytkownika obiektu w 
porozumieniu z nim. 

• ochrony mienia i utrzymania porządku, 
• zabezpieczenie pomieszczeń remontowanych przed dostępem osób trzecich, 
• nadzoru nad bezpieczeństwem i higiena pracy . 
• koordynacji wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności prac 

wykonywanych przez podwykonawców, 
• ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej, 

 

9. Dokumenty odniesienia - Przepisy i normy  

ST w różnych miejscach powołuje się na Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy. 
Należy traktować je jako integralną część dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku z wykonaniem robót 
objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w ST. 
 [1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze  zmianami)  
[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w                                                                                                  
       sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 19 
marca 2003r.) 
 [3]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000r w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać 
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach,  oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody 
przez organy Inspekcji Sanitarnej  (Dziennik Ustaw Nr 82/00) 
 

Opracował: 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
 

1. Projekt zagospodarowania rys. 1 

2. Schemat technologiczny  rys. 2 


