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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Szczuczynie, na terenie objętym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przemysłowych i przemysłowo-usługowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi : 

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE 
2. ST 02.01 KANALIZACJA SANITARNA  I DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 
3. ST 02.02 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 
4. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 
 
W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej, deszczowej i wodociągowej.  
W skład sieci wchodzą: 
A. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 

 kanały sanitarne grawitacyjne z rur Ø 315 PP ( SN10) o całkowitej długości 1830,0 m; 

 kanały sanitarne grawitacyjne z rur Ø 250 PP ( SN10) o całkowitej długości 112,0 m; 

 przykanaliki z rur Ø 200 PP ( SN10) o całkowitej długości 84,0 m; 

 studnie kanalizacyjne włazowe z kręgów betonowych Ø1200 mm; 
B. Kanalizacja sanitarna tłoczna: 

 rurociąg ciśnieniowy tłoczny  kanalizacji sanitarnej PE100 Ø90 mm o całkowitej długości 643 m; 

 studnie kanalizacyjne rozprężne z kręgów betonowych Ø1400 i Ø1500mm 

 sieciowa pompownia ścieków sanitarnych szt. 3 
C. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna:  

 kanały deszczowe grawitacyjne z rur Ø 500 PP (SN10) o całkowitej długości 1360,0 m; 

 kanały deszczowe grawitacyjne z rur Ø 400 PP (SN10) o całkowitej długości 40,0 m; 

 kanały deszczowe grawitacyjne z rur Ø 250 PP (SN10) o całkowitej długości 11,0 m; 

 kanały deszczowe grawitacyjne z rur Ø 200 PP (SN10) o całkowitej długości 185,0 m; 

 studnie kanalizacyjne włazowe z kręgów betonowych Ø1400 mm; 

 studnia kanalizacyjna włazowa z kręgów betonowych Ø2500 mm, w której zlokalizowany jest 
regulator przepływu, 
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 osadnik piasku,  

 separator lamelowy;  
D. Kanalizacja deszczowa tłoczna:  

 rurociąg ciśnieniowy tłoczny kanalizacji deszczowej PE100 Ø315 mm o całkowitej długości 25,32 
m;  

 studnia kanalizacyjna rozprężna z kręgów betonowych Ø1400 mm 

 sieciowa pompownia ścieków deszczowych szt. 1 
E. Wodociąg: 

 sieć wodociągowa o średnicy 160 mmm i całkowitej długości 1926,6 mb; 

 sieć wodociągowa o średnicy 90 mmm i całkowitej długości 14,4 mb; 

 hydranty przeciwpożarowe nadziemne o ciśnieniu nominalnym PN16 o średnicy DN80 mm na 
sieci wodociągowej 

 zasuwy kołnierzowe Ø160, 100 mm na sieci wodociągowej 

 trójnik równoprzelotowy Ø160 mm na sieci wodociągowej 

 trójniki redukcyjne Ø160/90 mm na sieci wodociągowej 
 
Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 
- 45000000-7 – wymagania ogólne 
- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia  

ścieków; 
- 45233140-2 – roboty drogowe. 

1.4.  Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentów 
kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej 
wykonaniem. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej budowy. 
Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

 ST - Specyfikacja Techniczna, 

 PN - Polska Norma, 

 PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 

 ITB - Instytut Techniki Budowlanej, 

 WO - Warunki Ogólne. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią: 

 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 

 Projekt wykonawczy, będący w posiadaniu Zamawiającego, 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
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 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, będący w posiadaniu Zamawiającego, 

 Dziennik budowy; 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych. 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i 
powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 

 projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

 organizację i zabezpieczenie placu budowy; 

 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności 
dokumentów: 
(a) Akt Umowy; 
(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz 
(c) Warunki Szczególne Kontraktu; 
(d) Warunki Ogólne Kontraktu; 
(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
(f) Dokumentacja projektowa; 
(g) Wyceniony Przedmiar Robót; 
(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 
(h1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 
(h2) Karta Gwarancyjna. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową budowy i 
specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach 
technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

1.5.3.  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według  
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i 
zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
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W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w 
okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 
Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z 
zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją 

 W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być 
także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, 
ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych 
instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego. 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców 
terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu 
budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany 
jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia 
wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.13.  Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i odprowadzenie wód z pompowania 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem właściciela lub 
organu administrującego ciekami oraz kanalizacją deszczową, o terminie rozpoczęcia prac związanych z 
przekroczeniem tych rowów. 
Przekroczenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku zmiany technologii 
robót nowe warunki realizacji należy uzgodnić z administratorem cieku. 
Zakończone prace należy zgłosić właścicielowi urządzeń i uzyskać pozytywną opinię odbioru. 
Po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą 
operat geodezyjny przejścia pod rowami. 
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 
zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń 
przed rozpoczęciem pompowania. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę kontraktową. 

1.5.14.  Prace wykonywane w pasie drogowym. 

Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z 
prowadzonymi robotami. 
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Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. 
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię odbioru. 
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę kontraktową. 

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. 

1.5.16.  Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 



10 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z 
placu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub  przekazanych na piśmie przez inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez  wykonawcę na własny koszt 
(za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy 
na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi 
nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.  

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez inspektora 
nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 
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6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę inspektorowi nadzoru.  
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.7. Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
(2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w ST. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan „bioz”. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i 
inspektora nadzoru. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji Projektowej i 
kosztorysowej i w przedmiarze robót. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3

, jako długość pomnożona przez średni przekrój ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia. 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4.  Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i 
przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy. 
Cena jednostkowa będzie obejmować 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają wykonawcy od 
prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją techniczną 
i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z 
właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed 
złożeniem oferty przetargowej. 

9.3.  Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację powykonawczą 
budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, aktualizację projektów tymczasowej organizacji ruchu w 
pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

9.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.);  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót 
zgodny z opisem zawartym w ST. 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych urządzeń 
w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 01 

ROBOTY ZIEMNE 



18 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej dla terenu 
przemysłowego i przemysłowo-usługowego objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Szczuczyn.  

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych 
zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej dla opisanego w punkcie 1.1. obszaru. 
Zakres robót obejmuje: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

 wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 

 umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 

 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 

 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

 plantowanie powierzchni skarp 

 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego 
utylizacją, 

 odwodnienie wykopów, 

 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami 
kontraktu. 
Ponadto: 

 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

 przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

 grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; wymaga 
użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia; 

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony, 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: Is = Pd / Pds,  gdzie: 

 Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

 Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

 określona w normalnej próbie Proctora, 
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 pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopów, 

 grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualną 
wymianę gruntu, 

 materiały do umocnienia wykopów, 

 materiały do odwodnienia wykopów, 

 materiały do podparć i podwieszeń, 

 materiały na kładki dla pieszych. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami 
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00.  
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany 
do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację inspektora nadzoru.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki 
transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. 
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

 Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót 
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

 Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

 Przygotowanie podłoża, 

 Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

 Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 

 Plantowanie powierzchni skarp. 

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

5.2.1. Wykopy 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość 
winna być dobrana do średnicy kanału. 

 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i rurociągów tłocznych i 
trwale oznaczy je w terenie. 
Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość 10 m (szerokość pasa robót), odłożyć na bok i 
po zasypaniu wykopów rozścielić. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją z 
jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia 
wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji 
robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

 Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez 
drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku 
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20 m. Wodę wypompowywać za pomocą pompy 
spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i 
uzgadniać na bieżąco z inspektorem. 

 Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 
Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS 
o długości jednostkowej min. 2,0m.  
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.  
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków 
gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe 
dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. W przypadku wykopów pod przykanaliki, 
istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich 
demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie 
zamontować. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub 
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z 
barierkami dla przejścia pieszych. 

 Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 

 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
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Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

 etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

 etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór 
ścian wykopu. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami 
mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. 
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz 
z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości 
tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie 
traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

 budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa mineralnego, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 
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m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), 
zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz 
brakującego gruntu; wywóz gruzu  
m2

 - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka pomostów dla 
ruchu pieszego, 
kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, studzienki 
odwodnieniowe,  
m - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych 
m-g - pompowanie wody z wykopu 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

8.2. 8.2. Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

 zdjęcie humusu 

 wykopy, przekopy 

 przygotowanie podłoża, 

 podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 

 obsypka kanałów 

 zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

 zagęszczanie ziemi w wykopie, 

 rozścielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego 
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na 
posadowienie studzienek kanalizacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

9.2. Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji. 
Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

 opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z 
uzgodnieniem i inne, 

 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

 wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

 demontaż i montaż ogrodzeń, 

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

 zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 

 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

 wykonanie barierek zabezpieczających, 

 wykonanie prac objętych specyfikacją, 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

 koszty badań i pomiarów, 
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 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
Wymagania. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 
hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 02.01 

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla terenu przemysłowego i 
przemysłowo-usługowego objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Szczuczyn.  

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z 
uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 
kolidują z nowobudowanymi. 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
Kanalizacja sanitarna:  

 Montaż kanałów z PP o średnicy zewnętrznej 315mm; 

 Montaż kanałów z PP o średnicy zewnętrznej 250mm; 
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 Montaż kanałów z PP o średnicy zewnętrznej 200mm; 

 Montaż studni betonowych Ø1200 przykrytych włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym 
Ø600; 

 Wykonanie tzw. „kopert betonowych” wokół studni; 

 Montaż rur stalowych ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową; 

 Montaż rurociągów tłocznych PE 100 Ø90 mm 

 Montaż studni betonowych rozprężnych Ø1400 i 1500 przykrytych włazami żeliwnymi Ø600; 

 Wykonanie próby szczelności. 
Kanalizacja deszczowa:  

 Montaż kanałów z PP o średnicy zewnętrznej 500mm; 

 Montaż kanałów z PP o średnicy zewnętrznej 400mm; 

 Montaż kanałów z PP o średnicy zewnętrznej 250mm; 

 Montaż kanałów z PP o średnicy zewnętrznej 200mm; 

 Montaż studni betonowych Ø1400 przykrytych włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym 
Ø600; 

 Montaż wpustów drogowych żeliwnych na studniach betonowych Ø500 z osadnikiem 0,95m ; 
studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem należy wykonać z następujących elementów  
prefabrykowanych: wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/01 ,kosza stalowego z 
otworami; pierścienia odciążającego z rur betonowych śr. 0.5m, wg BN-83/8971-06.02,  płyty 
fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B15, Główne wymiary i masę wpustów 
żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-
74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-
83104.  

 Montaż rur stalowych ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową; 

 Montaż rurociągów tłocznych PE 100 Ø315 mm 

 Montaż studni betonowej rozprężnej Ø1400 przykrytej włazem żeliwnym Ø600; 

 Wykonanie próby szczelności. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN 
i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury gładkościenne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywności SN10, spełniające 
wymagania normy PN EN 1852, o średnicy 200 mm (kanalizacja grawitacyjna sanitarna i 
deszczowa ) 

 rury gładkościenne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywności SN10, spełniające 
wymagania normy PN EN 1852, o średnicy 250 mm, (kanalizacja grawitacyjna sanitarna i 
deszczowa) 

 rury gładkościenne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywności SN10, spełniające 
wymagania normy PN EN 1852, o średnicy 315 mm, (kanalizacja grawitacyjna sanitarna) 

 rury gładkościenne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywności SN10, spełniające 
wymagania normy PN EN 1852, o średnicy 400 mm, (kanalizacja grawitacyjna deszczowa) 

 rury gładkościenne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywności SN10, spełniające 
wymagania normy PN EN 1852, o średnicy 500 mm, (kanalizacja grawitacyjna deszczowa) 

 rury stalowe osłonowe o średnicy DN500 mm na rurociąg o średnicy 315 mm; 

 kręgi betonowe Ø1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; 

 kręgi betonowe Ø1400mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; 

 kręgi betonowe Ø1500mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; 
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 kręgi betonowe Ø500mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; 

 wpusty drogowe żeliwne;  

 Studnie betonowe muszą spełniać następujące wymagania:  
 nasiąkliwość betonu nie większa niż 4%; 

 wodoszczelność W8; 

 mrozoodporność F150; 

 beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach 
betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45 ( B45); 

 elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN197-
1; 

 zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM 
spełniających wymagania EN 681-1; 

 studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym w 
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 

 minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN 

 posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego 
dogęszczenia gruntu; 

 posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym wymaga 
pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, pospółką lub dobrze 
zagęszczanym piaskiem; 

 posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na dobrze 
zagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do wskaźnika Is nie 
mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu piaskiem stabilizowanym 
cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym nacisk, a w przypadku 
zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy słabego gruntu, zastosowania 
mikropalowania; 

 zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej w terenie zielonym; w pasie 
drogowym zwieńczenie wykonać płytą i pierścieniem odciążającym.  

 włazy żeliwne klasy co najmniej B125 o średnicy Ø600 mm, a w drodze włazy żeliwne typu 
ciężkiego klasy D400 o średnicy Ø600. 

 Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące 
wymagania: włazy wyłącznie niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie 
ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50mm bez 
podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy 
uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca się wykonanie włazów z żeliwa szarego. 
Dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem betonowym. 

 Abizol 

 rurociąg ciśnieniowy tłoczny kanalizacji sanitarnej PE100 Ø90 mm 

 rurociąg ciśnieniowy tłoczny kanalizacji deszczowej PE100 Ø315 mm 

 Rury PE należy układać w temperaturze powietrza +5
o
 - +30

o
. 

 Do budowy przewodów mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie wykazujące 
uszkodzeń, np. pęknięć, wgnieceń czy rys na powierzchni. Łączenie rur z PE należy wykonać 
metodą zgrzewania doczołowego lub zgrzewania elektrooporowego. 

 Na załamaniach rurociągu i pod armaturą zastosować betonowe bloki oporowe 40×40×20 cm.  

 Próby szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności 
połączeń. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i zasypaniu z podbiciem obu 
stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie załącza powinny 
być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próby należy 
przeprowadzić zgodnie z normą PN-81/B-10725. Ciśnienie próbne dla rur z PE winno wynosić 
0,9 MPa. Warunkiem pozytywnym wyniku przeprowadzanej próby jest, aby spadek ciśnienia, 
wynikający z elastyczności rur, nie wyniósł więcej niż 0,05 MPa przy pozostawieniu pod 
ciśnieniem przez okres 1 godziny. 
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 Każdy z rurociągów tłocznych wyposażyć w studnię rozprężną betonową Ø1400mm 
(kanalizacja deszczowa – szt. 1, kanalizacja sanitarna szt. 2) i Ø1500mm (kanalizacja 
sanitarna – szt. 1) 

 Studnię rozprężną wyposażyć w kompletny system filtrujący na bazie aktywnego węgla 
(nieinpregnowany) do usuwania przykrych zapachów oraz emisji siarkowodoru. Węgiel 
aktywny umieszczony w wymiennych woreczkach. Wszystkie elementy zbudowane z 
elementów odpornych na korozję z regulowanym zamknięciem dźwigowym rozprężającym, 
wbudowaną uszczelką nieprzepuszczającą odoru pomiędzy filtrem a ścianą studni oraz 
zaworami odprowadzającymi ścieki i nieprzepuszczającymi odorów. 

 

2.2.  Przepompownie ścieków 

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie objętym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów przemysłowych i przemysłowo usługowych w Szczuczynie Wykonawca 
wybuduje 3 przepompownie ścieków sieciowe kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownię ścieków 
deszczowych. : 

- Przepompownia PS1 na terenie planu zagospodarowania terenu obszarów przemysłowych i 
przemysłowo-usługowych, 

- Przepompownia PS2 w ul. Majewskiego przed mostem na rzece Wissie, 
- Przepompownia PS3 w ul. Majewskiego w dz. nr 1220, 
- Przepompownia PD1 – deszczowa, na terenie planu zagospodarowania terenu obszarów 

przemysłowych i przemysłowo-usługowych.  

Przepompownie dostarczane będą na budowę jako kompletne obiekty. Przyjęte rozwiązania umożliwiają 
pracę przepompowni bez stałej obsługi oraz nie wymagają wchodzenia do zbiorników czerpalnych 
przepompowni w czasie ich normalnej pracy. 
 
Przepompownie ścieków  

 Zbiornik betonowy 300KN.  
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu 
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 4%, mrozoodpornego F-150 
spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik 
betonowy może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na duży ciężar 
własny stanowi zbiornik typu ciężkiego.  
 
Zbiorniki będą się składać z elementów: 
Dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica wykonana będzie ze stopą 
przeciwwyporową). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym monolityczne połączenie 
części pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej. 
Kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych (dla średnic wew. Ø1000, 
Ø1200, Ø1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub 
klejów montażowych (dla średnic wew. Ø2000, Ø2500, Ø3000). Kręgi są elementami prefabrykowanymi, 
betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.  
Płyty przykrywającej z otworem na właz. Płyty są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi.  
Charakterystyka eksploatacyjna zbiorników: 
Szczelność (dzięki odpowiedniemu systemowi łączenia segmentów). Przenoszenie dużych obciążeń w 
gruncie. 

 Orurowanie 
Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali 
kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) łączone na kołnierze ze stali kwasoodpornej. 

 Armatura 
Zawór zwrotny kulowy 

 Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002 

 Połączenia  kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane 
gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995 
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 Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001 

 Korpus , pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego 

 Prosty i pełny przelot 

 Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa 

 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 
normy DIN30677 

 Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą 
zalewową 

 Zasuwa miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków. Zabudowana wewnątrz korpusu. 

 Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 

 Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10 lub gwintowane, gwint 
rurowy calowy  PN-ISO-7-1 :1995 

 Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14  

 Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego  

 Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. 

 Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR 

 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 
normy DIN 30677  

 Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą 
zalewową 

 Funkcje szafy sterowniczej  - rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 

 alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 

 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy 

 włączenie dwóch pomp co 11 cykl , w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym 

 pomiar poziomu ścieków za pomocą 4 pływaków (lub sonda hydrostatyczna i 2 pływaki opcja 
dodatkowa) 

 sygnalizacja pracy i awarii pompy, 

 zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 

 gniazdo serwisowe 230VAC 16A , 

 wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P 

 sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału 
akustycznego – realizowane przez sterownik 

 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

 opóźnienie startu drugiej pompy  po powrocie zasilania 

 niejednoczesny start pomp  

 licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik 

 możliwość blokowania równoległej pracy pomp 

 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp 
 

 Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

  zabezpieczenie różnicowoprądowe 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C  

 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 

 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne  silników pomp, 

 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 
 

 Obudowa szafy sterowniczej – pompownie sieciowe 
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę  z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm, oraz z 
podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  
Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni. 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą:  panel LCD,  przełączniki Auto-Ręka, lampki 
pracy i awarii pomp,  przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC,  wtyka agregatu 400VAC. 
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 Wyposażenie szaf sterowniczych 

 sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym 

 ogranicznik przepięć kl. C 

 wyłącznik różnicowoprądowy 

 pływaki (kabel neoprenowy) 4 szt.  

 rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start  

 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania CKF 

 przełączniki  Auto-Ręka 

 przełącznik Sieć-Agregat 

 wyłączniki silnikowe 

 ogrzewanie szafy 50W z termostatem 

 gn. 230VAC 

 wtyka  agregatu 400VAC 

 zasilacz impulsowy  24VDC/2A 

 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku 

 przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 

 lampki pracy i awarii pomp 
 

A. Przepompownia PS1 
Typ pompowni : PS/1200x3,9/N-80/Amarex N F 80-220/044 ULG-210 

- wydajność   - Q   5,5 dm3/s 
- wysokość podnoszenia  - H = 12,4m 
- ilość pomp/praca pomp  -  2/ Naprzemienna 
- typ pomp   - KSB Amarex N F 80-220/044 ULG-210 
- moc pomp   - P1=5,13 kW; P2=3,7kW 

 
B. Przepompownia PS2 

Typ pompowni : PS/1200x3,65/N-80/Amarex N F 80-220/034 ULG-135  

- wydajność   - Q   5,5 dm3/s 
- wysokość podnoszenia  - H = 4,1m 
- ilość pomp/praca pomp  -  2/ Naprzemienna 
- typ pomp   - KSB Amarex N F 80-220/034 ULG-135 
- moc pomp   - P1=2,6 kW; P2=1,9kW 

 
C. Przepompownia PS3 

Typ pompowni : PS/1200x3,9/N-80/Amarex N F 80-220/034 ULG-165 

- wydajność   - Q   5,5 dm3/s 
- wysokość podnoszenia  - H = 6,0m 
- ilość pomp/praca pomp  -  2/ Naprzemienna 
- typ pomp   - KSB Amarex N F 80-220/034 ULG-165 
- moc pomp   - P1=3,5 kW; P2=2,6kW 

 
D. Przepompownia PD1 

Typ pompowni : PD/3000x8,45/R2T-200/KRT K 200-315/126UG 

- wydajność   - Q   200 dm3/s 
- wysokość podnoszenia  - H = 6,9m 
- ilość pomp/praca pomp  -  2/ Równoległa 2 tłoczne 
- typ pomp   - KSB KRT K 200-315/126UG 
- moc pomp   - P1=14,9 kW; P2=12,5kW 

2.2.1. Zagospodarowanie terenu przepompowni 

 Ogrodzenie 
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Ogrodzenie przepompowni z siatki stalowej powlekanej lub ocynkowanej na linkach stalowych ze 
słupkami z rur stalowych oraz bramę i furtkę siatki stalowej powlekanej lub ocynkowanej rozpiętej na 
ramach z kątownika ze słupkami wykonanymi z profila grubościennego. 

Parametry ogrodzenia: 
- wysokość całkowita             1,8 m 
- brama o szerokości w świetle 3,0 m 
- słupki stalowe przy furtce i bramie - profil grubościenny 10x10 cm  
- fundament pod słupki z betonu B15 

 

 Drogi na terenie przepompowni 

Na terenie przepompowni należy wykonać utwardzenie z kostki brukowej betonowej z krawężnikami 
betonowymi o konstrukcji:  

- 8 cm  - kostka betonowa 20x10x8 cm (szara) na podsypce piaskowej 
- 7 cm  - warstwa uszczelniająca z kruszywa bazaltowego 0-12,5 mm 
- 15 cm  - warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0-63,5 mm 
- krawężniki betonowe 10/25 cm zatopione na ławie betonowej B15, z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementowo-piaskową. 

 Oświetlenie 
Na terenie przepompowni należy ustawić słup oświetleniowy parkowy o wysokości 4 m. np. typu Carmen 
(ocynkowany i malowany lub żeliwny) z oprawą zapewniającą oświetlenie dozorowe. Sterowanie 
oświetleniem zewnętrznym przekaźnikiem zmierzchowym lub ręcznie przez przełącznik z rozdzielni. 

2.3. Osadnik piasku  

Żelbetowy monolityczny osadnik   przeznaczony  do usuwania nadmiernych (powyżej 100 mg/l wg 
Rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 24 lipca 2006.r – DZ.U.nr 137, poz 984) ilości zawiesiny 
ogólnej ze ścieków opadowych lub technologicznych o pojemności 7000 l.  
Podana wielkość  osadnika jest pojemnością czynną urządzenia. Osadnik  zbudowany jest na bazie 
monolitycznego zbiornika żelbetowego cylindrycznego. 
Zbiornik wykonany jest z betonu klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XA1 wg PN-EN 206, co 
świadczy o odporności na korozje spowodowana karbonatyzacja (wodoodporność), odporności na korozje 
mrozowa oraz odporności chemicznej. Ściany zbiornika o  grubości 10cm, dno ze skosami ułatwiającymi 
gromadzenie osadów w środkowej części zbiornika. 
Otwór wlotu i wylotu z osadnika wyposażony jest w króciec wykonany z gładkiej rury ze stali nierdzewnej o 
średnicy  100 – 400 mm. 
Urządzenie zwieńczone jest pokrywą żelbetowa typu ciężkiego pozwalająca na zabudowę urządzenia w 
pasach drogowych oraz włazem betonowo-żeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124. 
Zaprojektowano zbiornik o średnicy zewnętrznej 2440 mm.  
Każdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych, 
zapewniających bezpieczny rozładunek i transport elementów.  
Zbiornik osadnika  wykonany jest w wersji do rozbudowy, w której możliwa jest nadbudowa kręgami 
betonowymi DN 1000 i DN 600. 
W każdym przypadku możliwa jest nadbudowa osadnika kręgami o średnicy zgodnej ze średnicą 
zbiornika. 
Połączenia elementów żelbetowych wykonywane są przy użyciu specjalnej, dostarczanej razem z 
urządzeniem, piany poliuretanowej SVF. 

2.4. Separator substancji ropopochodnych 

Separatory substancji ropopochodnych  o przepływie nominalnym 70 l/s i przepływie max 700 l/s, 
przeznaczony  do usuwania węglowodorów ropopochodnych z wód opadowych lub roztopowych. 
Pojemność magazynowanego oleju  700 l. 
Separator lamelowy z bypassem zewnętrznym zbudowany jest na bazie zbiornika żelbetowego 
wykonanego z betonu klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XA1 wg PN-EN 206, co świadczy o 
odporności na korozję spowodowaną karbonatyzacją  (wodoodporność), odporności na korozje mrozowa 
oraz odporności chemicznej. Ściany wewnętrzne zbiornika  pokryte powłoką z żywic epoksydowych. 
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Wewnątrz zbiornika zainstalowany jest konstrukcja wkładu lamelowego wykonana ze stali nierdzewnej. 
Wewnątrz szafy zainstalowany jest pakiet z sekcjami lamelowymi. Pakiet lamelowy wykonany jest z 
położonych równolegle płyt polipropylenowych połączonych ze sobą w sposób trwały za pomocą prętów 
gwintowanych ze stali nierdzewnej. Taka konstrukcja zapewnia trwałość i stabilność elementu podczas 
wykonywania prac serwisowych takich jak czyszczenie urządzenia. Wielkość pakietu lamelowego 
umożliwia wyjęcie go z separatora poprzez otwór w pokrywie zwieńczającej separator oraz standardowy 
właz DN600. 
Na zewnątrz zbiornika zamontowana jest stalowa konstrukcja układu bypassowego. Poprzez system 
otworów w bypassie i zbiorniku umożliwiony jest jedynie nominalny przepływ ścieków przez separator. 
Maksymalne natężenie przepływu realizowane jest przez zewnętrzna konstrukcje układu bypassowego. 
Cała stalowa konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozja za pomocą żywic 
epoksydowych. 
Wlot i wylot do i z urządzenia odbywa się poprzez układ bypassowy, zakończony króćcami stalowymi o 
średnicach 630 mm. 
Urządzenie zwieńczone jest pokrywą żelbetową  typu ciężkiego pozwalającą na zabudowę urządzenia w 
pasach drogowych oraz włazem betonowo-żeliwnym bądź żeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124. Właz 
posiada wyraźne oznakowanie mówiące o zamontowanym separatorze. 
Średnica zewnętrzna żelbetowego, monolitycznego zbiornika projektowanego  separatora  wynosi 2800 
mm.  
Każdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych, 
zapewniających bezpieczny rozładunek i transport elementów. Separatory dostarczany jest jako 
urządzenie wymagające montażu w miejscu instalacji. 
Projektowany separator wykonany będzie  wersji do rozbudowy, w której możliwa jest nadbudowa 
kręgami betonowymi DN 1000. W każdym przypadku możliwa jest nadbudowa separatora kręgami o 
średnicy zgodnej ze średnica zbiornika. 
Połączenia elementów żelbetowych wykonywane są przy użyciu specjalnej, dostarczanej razem z 
urządzeniem, piany poliuretanowej SVF. 
Separator musi  spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy  spełnić  przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zlewni, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz Aprobaty Technicznej nr 
AT/2007-08-0208/A4. 

2.5. Regulator przepływu 

Dobrano regulator przepływu wód deszczowych firmy Ecol-Unicon typu DB350 o przepływie na wejściu 
585l/s a na wyjściu 200l/s. Wysokość spiętrzenia h=0,98m. Regulator należy zamontować w zbiorniku o 
średnicy wewnętrznej 2500mm. Do dokumentacji załączono karty katalogowe urządzenia. 

2.6. Dokumentacja 

Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 
posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych 
z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 
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 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 
wkładki itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych; 

 Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni nieutwardzonej 
pod warunkiem, że naciski materiałów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa; 

 Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów; 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu korodującym. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i odwodniona; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem 
od źródeł ciepła. 

3.  SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne materiały 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności; 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich. 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 



32 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

5.2.  Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 

5.3.  Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 

5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - 
oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w 
postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża 
na odcinku, co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±5 mm dla 
badanego odcinka. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 
Studnie kanalizacyjne o śr. 1,2 m należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z dokumentacją 
projektową. Z uwagi na rodzaj gruntu, występującego w podłożu, studnie rewizyjne należy posadowić na 
fundamencie z betonu B 10, grubości 10 cm. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskową (z 
materiału dowiezionego) grubości 40 cm. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Kręgi 
wyposażone są w przejścia szczelne rury PP przez ścianę betonową wykonane za pomocą kształtki z 
uszczelką gumową. 
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Studzienki małogabarytowe inspekcyjne montować zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.3.2. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3.3. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: kanalizacją deszczową, linią telefoniczną i 
kablem energetycznym. 

Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. Ustalone warunki 
budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości 
przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejść 
powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej 
technologii i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami 
osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z 
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona 
w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony 
współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 
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ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy 
układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie 
(podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury 
osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką 
poliuretanową. 
Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji projektowej. 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykopy 
sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową 

 wykopów otwartych 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 

 materiałów 

 ułożenia przewodów na podłożu 

 odchylenia osi i spadku kolektora 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, 
m2 - podsypka pod studnie rewizyjne; 
kpl, szt - montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, 
m - rurociągu kanalizacyjnego PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia; 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze 
częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 
robót 

 dane geotechniczne 

 dziennik budowy 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
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8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 

 ułożenia przewodu na podłożu 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 

 izolacji studzienek 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy częściowym 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

 protokoły badań szczelności całego przewodu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
obmiarem robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
5. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
6. PN EN 1852 Rury gładkościenne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywności SN 10.  
7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
8. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

12. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 
odwadniających i kanalizacyjnych. 
13. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 
14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 
Ogólne. 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
17. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 
kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 
technicznych COBRTI INSTAL. 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 02.02 
SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych przy budowie sieci wodociągowej na terenie objętym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów przemysłowych i przemysłowo-usługowych. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem 
poniższych uwag ogólnych: 

 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 
kolidują z nowobudowanymi. 

 Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów 
stosowanych do budowy przewodów. 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

 Montaż sieci wodociągowych i przyłączy z rur polietylenowych o śr. zewn. 160 mm; 

 Montaż armatury na sieci wodociągowej: hydrantów, zasuw; 

 Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych PE, PEHD; 

 Przecisk pod drogą asfaltowa w rurze stalowej St35 o Ø 273x7,1mm, metodą pneumatycznej 
techniki; 

 Montaż stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową; 
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 Wykonanie próby szczelności. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN 
i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100 SDR11 PN 16 bar o średnicach 160 i 90 mm; 

 armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudową; 

 rury stalowe czarne ze szwem o średnicy Ø 273x7,1mm; 
Armaturę na sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg 
PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 1½ cala. 
Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieci wodociągowej: 
Zasuwy kołnierzowe: 

 ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa, 

 długość zabudowy – F5, 

 korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta 
oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

 owiercenie kołnierzy wg PN 

 pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do 
kontaktu z wodą pitną, 

 przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

 wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w niskotarciowe 
podkładki ślizgowe lub łożysko, 

 uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, nakrętka wrzeciona z  mosiądzu 
utwardzonego powierzchniowo, 

 zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią- uszczelka czyszcząca oraz 
pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

 śruby mocujące pokrywę- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masą 
zalewową, 

 zabezpieczenie antykorozyjne- zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 
min. 250mm, 

 możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

  kolor niebieski. 
Skrzynki do zasuw: 

 korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne), 

 pokrywa żeliwa szare GG-20, 

 wkładka – stal nierdzewna, 

 śruba – stal nierdzewna. 
Obudowy teleskopowe do zasuw: 

 wrzeciono – stal ocynkowana, 

 rura osłonowa – HDPE, 

 kołpak – żeliwo GG-25. 
Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem: 

 ciśnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa, 

 połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 

 korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie hydrantu 
określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu w postaci odlewu, 

 kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 
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 zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 

 wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 

 uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 

 nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 

 odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach pośrednich i 
przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 

 grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z 
wodą pitną, 

 zabezpieczenie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 
min. 250mm lub emaliowanie , część zewnętrzna odporna na promienie UV 

 kolor czerwony, 

 wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 
Uzbrojenie na sieci wodociągowej należy odpowiednio wyregulować do poziomu terenu i zabezpieczyć. W 
przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnią drogową skrzynki zasuw i hydrantów należy 
zabezpieczyć obudową betonową klasy min. B-20 o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 
m dla każdej skrzynki. 

2.2. Dokumentacja 

Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 
posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych 
z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

 przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 

 To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; szczególnie należy zwracać uwagę 
na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych; 

 Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni nieutwardzonej 
pod warunkiem, że naciski materiałów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa; 

 Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów; 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu korodującym. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i odwodniona; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem 
od źródeł ciepła. 

3. SPRZĘT 
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Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki i inne materiały 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności; 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach.  

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich. 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm 
technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowieniami kontraktu. 

5.3.  Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 

5.4.  Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 

5.4.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - 
oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w 
postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy wodociągów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku 
co najmniej 30 m. 
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Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. Przejście przewodów wodociągowych 
przez zewnętrzną ścianę budynku wykonać za pomocą przejść szczelnych. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić 
uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD 
może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym 
dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury: 
- 20 x D (przy temp. + 20

o
C), 

- 35 x D (przy temp. + 10
o
C), 

- 50 x D (przy temp. 0
o
C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0
o
C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji 

wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z 
miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania 
złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu 
lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać 
odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Elementy prefabrykowane studni wodomierzowej i komory reduktora zależnie od ciężaru można układać 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na 
właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie), znajdujące się na wyżej 
wymienionych elementach. Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne przez ścianę betonową wykonane 
za pomocą kształtki z uszczelką gumową. 
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

5.4.2. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego. 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.4.3. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi 

Przejścia przewodu przez drogi, potoki i rowy melioracyjne powinny być wykonywane w rurach 
osłonowych. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, 
długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy 
wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur 
osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą lub 
montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy umożliwiającej 
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury 
osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. 
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 
ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy 
układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie 
(podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 
Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury 
osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką 
poliuretanową. 
Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji projektowej. 
UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykopy 
sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. 
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Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN- 81/B-10725. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. . Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową 

 wykopów otwartych 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 

 materiałów 

 ułożenia przewodów na podłożu 

 odchylenia osi i spadku przewodu 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, obetonowanie przestrzeni 
pod przepustami i kanałami deszczowymi, 
m2 - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem; 
kpl, szt - montażu kształtek wodociągowych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, 
m - wodociągu PE, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia; 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 
robót 

 dane geotechniczne 

 dziennik budowy 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 

 podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 

 ułożenia przewodu na podłożu 
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 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów 

 szczelności przewodów na infiltrację 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
dziennika budowy. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy częściowym 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

 protokoły badań szczelności całego przewodu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
obmiarem robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-92/B-10735 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 
Ogólne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 
technicznych COBRTI INSTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 03 
ROBOTY DROGOWE 
ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania i odbioru 
robót drogowych związanych z siecią kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej  

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i odtworzeniowych 
nawierzchni dróg na trasie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej. 
Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej: 
a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, 
b/ rozebranie i odtworzenie kostki betonowej typu POLBRUK na podsypce piaskowej oraz obrzeży 
betonowych na podsypce piaskowej 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 
innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować: 

 piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 

 tłuczeń kamienny niesortowalny gr. 0-40mm, 

 tłuczeń kamienny gruby 16-32,5mm, 

 tłuczeń kamienny średni 8-16mm, 

 miał kamienny, 
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 kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna 

 beton asfaltowy, 

 i inne drobne materiały pomocnicze. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonym w 
pokrowce brezentowe. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie. Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

5.2. Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z inspektorem 
wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki zostaną 
ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę robót sieciowych. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbierać poprzez mechaniczne lub 
ręczne wyłamanie, cięcie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i 
naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz 
wywieźć na wysypisko. 

5.2.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów sanitarnych i rurociągów tłocznych. 
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy kontrolować wg 
normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik 
zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalna wartość zagęszczania : 

 górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is 

 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 
Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie 
może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od projektowanych rzędnych 
podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. Wilgotność gruntu przy 
zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania 
podbudowy, należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

5.2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia 
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 
Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą inspektora, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę. 

5.2.4. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

Nawierzchnię należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej nawierzchni z 
nową należy ułożyć taśmy kauczukowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

6.2. Kontrola jakości robót i obmiaru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora: 
a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru robót jest: 
m²: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i 
korytowaniem, 
mb: cięcie istniejących krawędzi asfaltu 
m³: wywóz gruzu, nadmiaru ziemi 
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 

9.1.1. Płatności 
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Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST. 
Zakres robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami (PN) lub 
odpowiednimi normami krajów UE. 

10.1. Normy: 

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem  belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-C-04024:1991Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw 
BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw. 

10.2. Inne 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na 
podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności 
od kategorii ruchu. 

 Katalog szczegółów drogowych ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” 
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