SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociagowej dla
terenu przemystiowego i przemystowo-ustiugowego objetego planem
zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Szczuczyn.

dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwg: "Zwiekszenie atrakcyjnosci Miasta
Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenow inwestycyjnych strefy aktywnosci
gospodarczej w Szczuczynie.” na dziatkach o numerach ewidencyjnych 457, 1220, 122,
561, 560/2, 254, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 249 w miejscowosci
Szczuczyn, woj. podlaskie

”GRAF” Pracownia Architektoniczno — Graficzna
ul. Czysta 14, 15-463 Biatystok
Tel./fax (085) 74 23 796, www.graf.bia.pl

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:
— 45000000-7 — wymagania ogolne
— 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzenia
Sciekow;
— 45233140-2 — roboty drogowe.

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Sanitarna: mgr inz. Piotr Brudzynski

- projektant MAZ/0228/POOS/11

styczen 2013r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — KOPIOWANIE | REPRODUKCJA BEZ ZGODY AUTORA —
NIEDOZWOLONA



SPIS ZAWARTOSCI

ST 01 ROBOTY ZIEMNE

ST 02.01 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
ST 02.02 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

STR. 3-17
STR.23-34
STR.35-41
STR.42-45



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogodlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociggowej w Szczuczynie, na terenie objetym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw przemystowych i przemystowo-ustugowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE

2. ST 02.01 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
3. ST 02.02 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

4. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci kanalizacyjnej
sanitarnej, deszczowej i wodociggowe;.
W sktad sieci wchodza:
A. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
e kanaly sanitarne grawitacyjne z rur @ 315 PP ( SN10) o catkowitej dtugosci 1830,0 m;
¢ kanaly sanitarne grawitacyjne z rur @ 250 PP ( SN10) o catkowitej dtugosci 112,0 m;
e przykanaliki z rur @ 200 PP ( SN10) o catkowitej dtugosci 84,0 m;
¢ studnie kanalizacyjne wtazowe z kregow betonowych @1200 mm;
B. Kanalizacja sanitarna ttoczna:
e rurocigg cisnieniowy ttoczny kanalizacji sanitarnej PE100 @90 mm o catkowitej dtugosci 643 m;
o studnie kanalizacyjne rozprezne z kregéw betonowych @1400 i @1500mm
e sieciowa pompownia Sciekéw sanitarnych szt. 3
C. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna:
kanaty deszczowe grawitacyjne z rur @ 500 PP (SN10) o catkowitej dlugosci 1360,0 m;
kanaly deszczowe grawitacyjne z rur @ 400 PP (SN10) o catkowitej dlugosci 40,0 m;
kanaty deszczowe grawitacyjne z rur @ 250 PP (SN10) o catkowitej dtugosci 11,0 m;
kanaly deszczowe grawitacyjne z rur @ 200 PP (SN10) o catkowitej dtugosci 185,0 m;
studnie kanalizacyjne wtazowe z kregéw betonowych @1400 mm;
studnia kanalizacyjna wilazowa z kregdw betonowych @2500 mm, w ktorej zlokalizowany jest
regulator przeptywu,



e osadnik piasku,
e separator lamelowy;
D. Kanalizacja deszczowa ttoczna:
e rurocigg cisnieniowy tloczny kanalizacji deszczowej PE100 @315 mm o catkowitej dtugosci 25,32
m;
¢ studnia kanalizacyjna rozprezna z kregéw betonowych @1400 mm
e sieciowa pompownia $ciekdw deszczowych szt. 1
E. Wodociag:
e sie¢ wodociggowa o srednicy 160 mmm i catkowitej dtugosci 1926,6 mb;
e sie¢ wodociggowa o srednicy 90 mmm i catkowitej dtugosci 14,4 mb;
e hydranty przeciwpozarowe nadziemne o cisnieniu nominalnym PN16 o srednicy DN80 mm na
sieci wodociggowej
e zasuwy kotnierzowe @160, 100 mm na sieci wodociggowej
tréjnik réwnoprzelotowy @160 mm na sieci wodociggowej
trojniki redukcyjne @160/90 mm na sieci wodociggowe;j

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogolne
- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzenia
Sciekow;
- 45233140-2 — roboty drogowe.
1.4. Niektore okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Umowa — zatgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentéw
kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej
wykonaniem.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowag
budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej budowy.
Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

e ST - Specyfikacja Techniczna,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:
¢ Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego,
o Projekt wykonawczy, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego,
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét;



e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,

e Dziennik budowy;

e Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc:

e obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i
powykonawczg dokumentacje projektowag budowy dla cato$ci wykonywanych robot;

e projekty organizacji ruchu dla robdét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwoleh na zajecie pasa drogowego;

e organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory witascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

1.5.2. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujgca kolejnos¢é waznosci
dokumentdéw:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegolne Kontraktu;

(d) Warunki Ogélne Kontraktu;

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

(f) Dokumentacja projektowa;

(g) Wyceniony Przedmiar Robdt;

(h) inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementoéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot,
a w szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wediug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).



W organizaciji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w
okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z
zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policjg

e W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

e Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru.

o Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

o Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg witgczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda,
Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i w pefni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtgczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikow i wiascicieli tych
instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez inspektora nadzoru.



Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz witascicieli i dzierzawcéw
terenu objetego budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia
wykopéw, istniejgcej zieleni, urzadzeh nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzgdzen melioracji szczegéfowej i odprowadzenie wéd z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wiasciciela lub
organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowg, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z
przekroczeniem tych rowéw.

Przekroczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku zmiany technologii
rob6t nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku.

Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzgdzeh i uzyskac¢ pozytywng opinie odbioru.

Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawczg zawierajgcg
operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdw do urzgdzeh melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzgdzen
przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie rob6t na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen
wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczehstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami.



Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robét zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyskaé¢ pozytywna opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
witgczone w cene kontraktowa.

1.5.15. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnos$cé
zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w
robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydluzenie czasu
wykonania robot lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehn od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatdow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speiniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

10



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt
(za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy
na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoing opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét , bhp,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,
system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementdéw robot,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badah materiatdw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez inspektora
nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6ét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.
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6.6. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.7.Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
date przekazania wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh wykonawcy robét.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.
(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i
kosztorysowej i w przedmiarze roboét.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroéj ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robaot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(iloci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacijg projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po upiywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogédine

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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e wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagaé ogélnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektdéw, nie zwalniajg wykonawcy od
prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng
i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z
wiascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed
ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ projektowg dokumentacje powykonawczg
budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznos¢, aktualizacje projektow tymczasowej organizacji ruchu w
pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

e dostarczy¢ i zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.);
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét
zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za umieszczenie obcych urzadzen
w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO1
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggowej dla terenu
przemystowego i przemystowo-ustugowego objetego planem zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowosci Szczuczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggowej dla opisanego w punkcie 1.1. obszaru.
Zakres roboét obejmuje:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia $cian wykopdéw palami szalunkowymi,
podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikow,
plantowanie powierzchni skarp
wywoz nadmiaru gruntu lub przywo6z brakujgcego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,
¢ odwodnienie wykopdw,
¢ montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,
e ufozenie i rozbiorka kfadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR) i postanowieniami
kontraktu.
Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watdw lub hatd ziemnych,
zasypka — wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

e wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

o odkiad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu skfadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru: Is = Pd/ Pds, gdzie:

—  Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
—  Pds— maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
—  okreslona w normalnej probie Proctora,
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e pal szalunkowy - element plytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem fgczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopow,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng

wymiane gruntu,

e materialty do umocnienia wykopow,

e materiaty do odwodnienia wykopow,

e materiaty do podpar¢ i podwieszen,

o materiatly na ktadki dla pieszych.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi hadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdélne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany
do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowaé srodki
transportu, spetniajgce warunki ogélne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtoéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczeh
wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtodci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogédlne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robdét ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robét
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
Odspojenie i odktad urobku lub wywéz,

Przygotowanie podtoza,

Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,
Plantowanie powierzchni skarp.

5.2. Wymagania szczegétowe wykonania robét
5.2.1. Wykopy
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢
winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

e Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdéw i rurociggéw ttocznych i
trwale oznaczy je w terenie.
Na gruntach uprawnych nalezy zdjgé humus na szeroko$¢ 10 m (szerokos¢ pasa roboét), odtozyé na bok i
po zasypaniu wykopéw rozscielic.
Przed przystgpieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy usungé darn i ziemie roslinng pryzmujac jg z
jednej strony wykopu liniowego, zainstalowac urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robot. Obnizenia
wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji
robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.

¢ Odwodnienie wykopow
Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywaé za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

¢ Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS
o dlugosci jednostkowej min. 2,0m.
W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywacé recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkow
gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowacC szalunki systemowe
dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia. W przypadku wykopdéw pod przykanaliki,
istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokonaé ich
demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie
zamontowaé. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé odtozony przez wykonawce na odkitad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci réwnej lub wigkszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopdéw ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

¢ Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze byé zmrozony,
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

e Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
— etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
— etap Il — po probie szczelnosci ztagcz kanatdéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,
— etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpér
Scian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz
z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej diugosci
tras rurociggéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie
traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopéw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.

6.2.Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
e okreSdlenie stanu terenu,
e ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.
7.2.Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robdét ziemnych jest :
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m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywoz
brakujgcego gruntu; wywo6z gruzu

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka pomostéw dla
ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,

m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.
8.2.8.2. Warunki szczeg6iowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
e zdjecie humusu
wykopy, przekopy
przygotowanie podioza,
podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
obsypka kanatow
zasypanie z zageszczeniem wykopu,
zageszczanie ziemi w wykopie,
e roz&cielenie humusu.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac¢ bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace pfatnosci

Ogodlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w ST 00.
9.2. Pfatnosci

Ptatno$ci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikaciji.
Zakres robaét jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowah dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggow,
zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
demontaz i montaz ogrodzen,
reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robaét,
wykonanie barierek zabezpieczajgcych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
opfaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiaréw,
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e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okre$lenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej, beneficientéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.01 _
KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla terenu przemystowego i
przemystowo-ustugowego objetego planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Szczuczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
o Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sgw ST 01.
o Krzyzujagce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu robét
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
o Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodéw, ktore
kolidujg z nowobudowanymi.
W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
Kanalizacja sanitarna:
¢ Montaz kanatéw z PP o $rednicy zewnetrznej 315mm;
e Montaz kanatéw z PP o $rednicy zewnetrznej 250mm;
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Montaz kanatéw z PP o $rednicy zewnetrznej 200mm;

Montaz studni betonowych @1200 przykrytych wtazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym
@600;

Wykonanie tzw. ,kopert betonowych” wokét studni;

Montaz rur stalowych ochronnych z uszczelnieniem ich kofcéw piankg poliuretanows;

Montaz rurociggow ttocznych PE 100 @90 mm

Montaz studni betonowych rozpreznych @1400 i 1500 przykrytych wlazami zeliwnymi @600;
Wykonanie proby szczelnosci.

Kanalizacja deszczowa:

1.4.

Montaz kanatéw z PP o srednicy zewnetrznej 500mm;

Montaz kanatéw z PP o srednicy zewnetrznej 400mm;

Montaz kanatéw z PP o $rednicy zewnetrznej 250mm;

Montaz kanatéw z PP o srednicy zewnetrznej 200mm;

Montaz studni betonowych @1400 przykrytych wtazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym
J600;

Montaz wpustéw drogowych Zeliwnych na studniach betonowych @500 z osadnikiem 0,95m ;
studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem nalezy wykonaé z nastepujgcych elementéw
prefabrykowanych: wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 ,kosza stalowego z
otworami; pierscienia odcigzajgcego z rur betonowych s$r. 0.5m, wg BN-83/8971-06.02, ptyty
fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B15, Gtéwne wymiary i mase wpustow
zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-
74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczac IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-
83104.

Montaz rur stalowych ochronnych z uszczelnieniem ich koncéw piankg poliuretanows;

Montaz rurociggoéw ttocznych PE 100 @315 mm

Montaz studni betonowej rozpreznej @1400 przykrytej wtazem zeliwnym &600;

Wykonanie proby szczelnosci.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN
i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5.

Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

2.

2.1.

MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST s3:

rury gftadkoscienne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywno$ci SN10, spetniajgce
wymagania normy PN EN 1852, o $rednicy 200 mm (kanalizacja grawitacyjna sanitarna i
deszczowa)

rury gtadkoscienne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywnosci SN10, spetniajgce
wymagania normy PN EN 1852, o $rednicy 250 mm, (kanalizacja grawitacyjna sanitarna i
deszczowa)

rury gftadkoscienne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywno$ci SN10, spetniajgce
wymagania normy PN EN 1852, o $rednicy 315 mm, (kanalizacja grawitacyjna sanitarna)

rury gtadkoscienne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywnosci SN10, spetniajgce
wymagania normy PN EN 1852, o $rednicy 400 mm, (kanalizacja grawitacyjna deszczowa)

rury gtadkoscienne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywnosci SN10, spetniajgce
wymagania normy PN EN 1852, o srednicy 500 mm, (kanalizacja grawitacyjna deszczowa)

rury stalowe ostonowe o $rednicy DN500 mm na rurocigg o $rednicy 315 mm;

kregi betonowe @1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

kregi betonowe @1400mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

kregi betonowe @1500mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;
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kregi betonowe @500mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;
wpusty drogowe zeliwne;
Studnie betonowe muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 4%;

wodoszczelnosé WS;

mrozoodpornos¢ F150;

beton powinien by¢é zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN197-
1

zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgcych wymagania EN 681-1;

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

minimalna sita wyrywajgca stopien = 5kN

posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, polzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospoétkg lub dobrze
zageszczanym piaskiem;

posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym
cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku
zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania
mikropalowania;

zwienczenie studni wykonac¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej w terenie zielonym; w pasie
drogowym zwienczenie wykonaé ptytg i pierscieniem odcigzajgcym.

wilazy zeliwne klasy co najmniej B125 o srednicy @600 mm, a w drodze wtazy zeliwne typu
ciezkiego klasy D400 o srednicy @600.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wiazy, kitdre spetniajg nastepujace
wymagania: wtazy wytgcznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie
ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez
podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktérzy
uzyskali certyfikat zgodno$ci z tg norma. Zaleca sie wykonanie wtazéw z Zeliwa szarego.
Dopuszcza sie stosowanie wtazéw z wypetnieniem betonowym.

Abizol

rurocigg cisnieniowy ttoczny kanalizacji sanitarnej PE100 @90 mm

rurocigg cisnieniowy ttoczny kanalizacji deszczowej PE100 @315 mm

Rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza +5° - +30°.

Do budowy przewodéw mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki z PE nie wykazujgce
uszkodzen, np. peknieé, wgniecen czy rys na powierzchni. taczenie rur z PE nalezy wykonac
metodg zgrzewania doczotowego lub zgrzewania elektrooporowego.

Na zatamaniach rurociggu i pod armaturg zastosowac betonowe bloki oporowe 40x40x20 cm.

Préby szczelnosci nalezy dokonywa¢ dla sprawdzenia wytrzymatoSci rur i szczelno$ci
potaczen. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i zasypaniu z podbiciem obu
stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie zatgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Proby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725. Cisnienie probne dla rur z PE winno wynosi¢
0,9 MPa. Warunkiem pozytywnym wyniku przeprowadzanej proby jest, aby spadek cisnienia,
wynikajgcy z elastycznosci rur, nie wyniést wiecej niz 0,05 MPa przy pozostawieniu pod
cisnieniem przez okres 1 godziny.
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— Kazdy z rurociggéw tlocznych wyposazyé w studnie rozprezng betonowg ©@1400mm
(kanalizacja deszczowa — szt. 1, kanalizacja sanitarna szt. 2) i @1500mm (kanalizacja
sanitarna — szt. 1)

— Studnie rozprezng wyposazy¢ w kompletny system filtrujgcy na bazie aktywnego wegla
(nieinpregnowany) do usuwania przykrych zapachéw oraz emisji siarkowodoru. Wegiel
aktywny umieszczony w wymiennych woreczkach. Wszystkie elementy zbudowane z
elementéw odpornych na korozje z regulowanym zamknieciem dzwigowym rozprezajgcym,
wbudowang uszczelkg nieprzepuszczajgcg odoru pomiedzy filtrem a $ciang studni oraz
zaworami odprowadzajgcymi Scieki i nieprzepuszczajgcymi odorow.

2.2. Przepompownie $ciekéw

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie objetym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaréw przemystowych i przemystowo ustugowych w Szczuczynie Wykonawca
wybuduje 3 przepompownie $ciekow sieciowe kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownie $ciekdw
deszczowych. :
- Przepompownia PS1 na terenie planu zagospodarowania terenu obszaréw przemystowych i
przemystowo-ustugowych,
- Przepompownia PS2 w ul. Majewskiego przed mostem na rzece Wissie,
- Przepompownia PS3 w ul. Majewskiego w dz. nr 1220,
- Przepompownia PD1 — deszczowa, na terenie planu zagospodarowania terenu obszaréw
przemystowych i przemystowo-ustugowych.

Przepompownie dostarczane bedg na budowe jako kompletne obiekty. Przyjete rozwigzania umozliwiajg
prace przepompowni bez statej obstugi oraz nie wymagajg wchodzenia do zbiornikéw czerpalnych
przepompowni w czasie ich normalnej pracy.

Przepompownie sciekéw

e Zbiornik betonowy 300KN.
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementow betonowych i Zzelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 4%, mrozoodpornego F-150
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik
betonowy moze byé posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar
wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

Zbiorniki bedg sie sktada¢ z elementow:
Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopg
przeciwwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potgczenie
czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowej.
Kregoéw taczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla srednic wew. @1000,
1200, F1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. Il i tgczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub
klejow montazowych (dla srednic wew. @2000, @2500, F3000). Kregi sg elementami prefabrykowanymi,
betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.
Piyty przykrywajgcej z otworem na wilaz. Plyty sg elementami prefabrykowanymi, zZelbetowymi.
Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikéw:
Szczelnos$é (dzieki odpowiedniemu systemowi tgczenia segmentéw). Przenoszenie duzych obcigzen w
gruncie.

e Orurowanie
Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni bedg wykonane ze stali
kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) fgczone na kotnierze ze stali kwasoodpornej.

e Armatura
Zawoér zwrotny kulowy

—  Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002

— Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10 lub gwintowane

gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995
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Dtugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego

Prosty i petny przelot

Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub Zzeliwa

Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN30677

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masg
zalewowg

Zasuwa miekkouszczelniona, krétka szer. 14, do $ciekow. Zabudowana wewnatrz korpusu.
Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie  PN10 lub gwintowane, gwint
rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995

Dtugo$¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa sferoidalnego

Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR

Ochrona antykorozyjna powitokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677

Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg

Funkcje szafy sterowniczej - rozdzielnicy:
— sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,
— alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
— czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy
— wigczenie dwoch pomp co 11 cykl , w celu zwigkszenia cisnienia w rurociggu ttocznym
— pomiar poziomu sciekdw za pomoca 4 ptywakéw (lub sonda hydrostatyczna i 2 ptywaki opcja

dodatkowa)
— sygnalizacja pracy i awarii pompy,
— zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,
— gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,
— wtyka agregatu pragdotwdrczego 400VAC 5P
— sygnalizator optyczno — akustyczny standéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez sterownik

— przycisk spompowania sciekéw ponizej suchobiegu,
— opoznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania
— niejednoczesny start pomp
— licznik czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik
— mozliwo$¢ blokowania rownolegtej pracy pomp
— mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

—  zabezpieczenie réznicowoprgdowe

— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

— zabezpieczenie od zaniku bgdz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
— zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe ukfadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem o wysokosci 50 cm, oraz z
podwadjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg: panel LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki
pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.
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Wyposazenie szaf sterowniczych
sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym
ogranicznik przepie¢ kl. C
wytgcznik réznicowopradowy
ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.
rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania CKF
przetgczniki Auto-Reka
przetgcznik Sie¢-Agregat
wytgczniki silnikowe
ogrzewanie szafy 50W z termostatem
gn. 230VAC
wtyka agregatu 400VAC
zasilacz impulsowy 24VDC/2A
sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wylgczenia dzwigku
przycisk spompowania sciekéw ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp

A. Przepompownia PS1
Typ pompowni : PS/1200x3,9/N-80/Amarex N F 80-220/044 ULG-210
- wydajno$é - Q = 5,5dm3/s
- wysokos$¢ podnoszenia - H=12,4m
- ilos§¢ pomp/praca pomp - 2/ Naprzemienna
- typ pomp - KSB Amarex N F 80-220/044 ULG-210
- moc pomp - P1=5,13 kW; P2=3,7kW
B. Przepompownia PS2
Typ pompowni : PS/1200x3,65/N-80/Amarex N F 80-220/034 ULG-135
- wydajnosé - Q = 5,5dm3/s
- wysokos$¢ podnoszenia - H=41m
- ilos¢ pomp/praca pomp - 2/ Naprzemienna
- typ pomp - KSB Amarex N F 80-220/034 ULG-135
- moc pomp - P1=2,6 kW; P2=1,9kW
C. Przepompownia PS3
Typ pompowni : PS/1200x3,9/N-80/Amarex N F 80-220/034 ULG-165
- wydajnosé - Q = 5,5dm3/s
- wysokos$¢ podnoszenia - H=6,0m
- ilos¢ pomp/praca pomp - 2/ Naprzemienna
- typ pomp - KSB Amarex N F 80-220/034 ULG-165
- moc pomp - P1=3,5 kW; P2=2,6kW
D. Przepompownia PD1
Typ pompowni : PD/3000x8,45/R2T-200/KRT K 200-315/126UG
- wydajnosé - Q = 200 dm3/s
- wysokos$¢ podnoszenia - H=6,9m
- ilos¢ pomp/praca pomp - 2/ Réwnolegta 2 ttoczne
- typ pomp - KSB KRT K 200-315/126UG
- moc pomp - P1=14,9 kW; P2=12,5kW
2.2.1. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Ogrodzenie
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Ogrodzenie przepompowni z siatki stalowej powlekanej lub ocynkowanej na linkach stalowych ze
stupkami z rur stalowych oraz brame i furtke siatki stalowej powlekanej lub ocynkowanej rozpietej na
ramach z katownika ze stupkami wykonanymi z profila grubosciennego.

Parametry ogrodzenia:

- wysokos¢ catkowita 1,8 m

- brama o szerokosci w Swietle 3,0 m

- stupki stalowe przy furtce i bramie - profil gruboscienny 10x10 cm
- fundament pod stupki z betonu B15

e Drogi na terenie przepompowni

Na terenie przepompowni nalezy wykona¢ utwardzenie z kostki brukowej betonowej z kraweznikami
betonowymi o konstrukciji:

- 8cm - kostka betonowa 20x10x8 cm (szara) na podsypce piaskowej

- 7cm - warstwa uszczelniajgca z kruszywa bazaltowego 0-12,5 mm

- 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0-63,5 mm

- krawezniki betonowe 10/25 cm zatopione na tawie betonowej B15, z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowo-piaskows.
o Oswietlenie

Na terenie przepompowni nalezy ustawic stup o$wietleniowy parkowy o wysokosci 4 m. np. typu Carmen
(ocynkowany imalowany lub zeliwny) z oprawg zapewniajgcg oswietlenie dozorowe. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym przekaznikiem zmierzchowym lub recznie przez przetgcznik z rozdzielni.

2.3.0sadnik piasku

Zelbetowy monolityczny osadnik  przeznaczony do usuwania nadmiernych (powyzej 100 mg/l wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006.r — DZ.U.nr 137, poz 984) ilosci zawiesiny
0golnej ze sciekéw opadowych lub technologicznych o pojemnosci 7000 .

Podana wielkos¢ osadnika jest pojemnoscig czynng urzadzenia. Osadnik zbudowany jest na bazie
monolitycznego zbiornika zelbetowego cylindrycznego.

Zbiornik wykonany jest z betonu klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XAl wg PN-EN 206, co
Swiadczy o odpornosci na korozje spowodowana karbonatyzacja (wodoodpornos$c¢), odpornosci na korozje
mrozowa oraz odpornosci chemicznej. Sciany zbiornika o grubosci 10cm, dno ze skosami utatwiajgcymi
gromadzenie osaddéw w $rodkowej czesci zbiornika.

Otwor wiotu i wylotu z osadnika wyposazony jest w krociec wykonany z gtadkiej rury ze stali nierdzewnej o
Srednicy 100 — 400 mm.

Urzadzenie zwienczone jest pokrywg Zelbetowa typu ciezkiego pozwalajgca na zabudowe urzgdzenia w
pasach drogowych oraz wtazem betonowo-zeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124.

Zaprojektowano zbiornik o Srednicy zewnetrznej 2440 mm.

Kazdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych,
zapewniajgcych bezpieczny roztadunek i transport elementéw.

Zbiornik osadnika wykonany jest w wersji do rozbudowy, w ktérej mozliwa jest nadbudowa kregami
betonowymi DN 1000 i DN 600.

W kazdym przypadku mozliwa jest nadbudowa osadnika kregami o s$rednicy zgodnej ze $rednicg
zbiornika.

Potgczenia elementéw Zzelbetowych wykonywane sg przy uzyciu specjalnej, dostarczanej razem z
urzgdzeniem, piany poliuretanowej SVF.

2.4. Separator substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 70 I/s i przeptywie max 700 /s,
przeznaczony do usuwania weglowodoréw ropopochodnych z wéd opadowych lub roztopowych.
Pojemnos$¢ magazynowanego oleju 700 I.

Separator lamelowy z bypassem zewnetrznym zbudowany jest na bazie zbiornika zelbetowego
wykonanego z betonu klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XAl wg PN-EN 206, co swiadczy o
odpornosci na korozje spowodowang karbonatyzacjg (wodoodpornosc¢), odpornosci na korozje mrozowa
oraz odpornosci chemicznej. Sciany wewnetrzne zbiornika pokryte powlokg z zywic epoksydowych.
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Wewnatrz zbiornika zainstalowany jest konstrukcja wkfadu lamelowego wykonana ze stali nierdzewnej.
Wewnatrz szafy zainstalowany jest pakiet z sekcjami lamelowymi. Pakiet lamelowy wykonany jest z
potozonych réwnolegle ptyt polipropylenowych potgczonych ze sobg w sposéb trwaty za pomoca pretéw
gwintowanych ze stali nierdzewnej. Taka konstrukcja zapewnia trwatos¢ i stabilno$¢ elementu podczas
wykonywania prac serwisowych takich jak czyszczenie urzadzenia. Wielko$¢ pakietu lamelowego
umozliwia wyjecie go z separatora poprzez otwor w pokrywie zwienczajgcej separator oraz standardowy
wiaz DN600.

Na zewnatrz zbiornika zamontowana jest stalowa konstrukcja ukfadu bypassowego. Poprzez system
otworéw w bypassie i zbiorniku umozliwiony jest jedynie nominalny przeptyw $ciekéw przez separator.
Maksymalne natezenie przeptywu realizowane jest przez zewnetrzna konstrukcje uktadu bypassowego.
Cata stalowa konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozja za pomocg zywic
epoksydowych.

Wiot i wylot do i z urzadzenia odbywa sie poprzez ukfad bypassowy, zakonczony kré¢cami stalowymi o
Srednicach 630 mm.

Urzadzenie zwienczone jest pokrywg zelbetowg typu ciezkiego pozwalajgcg na zabudowe urzgdzenia w
pasach drogowych oraz wtazem betonowo-zeliwnym badz zeliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124. Witaz
posiada wyrazne oznakowanie mowigce o zamontowanym separatorze.

Srednica zewnetrzna zelbetowego, monolitycznego zbiornika projektowanego separatora wynosi 2800
mm.

Kazdy element betonowy zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych,
zapewniajgcych bezpieczny roztadunek i transport elementow. Separatory dostarczany jest jako
urzagdzenie wymagajgce montazu w miejscu instalaciji.

Projektowany separator wykonany bedzie wersji do rozbudowy, w ktérej mozliwa jest nadbudowa
kregami betonowymi DN 1000. W kazdym przypadku mozliwa jest nadbudowa separatora kregami o
Srednicy zgodnej ze srednica zbiornika.

Potagczenia elementow zelbetowych wykonywane sg przy uzyciu specjalnej, dostarczanej razem z
urzgdzeniem, piany poliuretanowej SVF.

Separator musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24

lipca 2006 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do zlewni,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz Aprobaty Technicznej nr
AT/2007-08-0208/A4.

2.5. Regulator przeptywu

Dobrano regulator przeptywu wod deszczowych firmy Ecol-Unicon typu DB350 o przeptywie na wejsciu
585I/s a na wyjsciu 200l/s. Wysokos¢ spietrzenia h=0,98m. Regulator nalezy zamontowa¢ w zbiorniku o
Srednicy wewnetrznej 2500mm. Do dokumentacji zatgczono karty katalogowe urzgdzenia.

2.6.Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku;
e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych srednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);
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e szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki,
wktadki itp.);

e nie dopuszczac do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych;

e Skfadowanie kregdéw, pokryw nastudziennych moze odbywaé sie na powierzchni nieutwardzonej
pod warunkiem, ze naciski materiatow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,;

e Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregow;

o Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i odwodniona;

e zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem
od zrédet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

e transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznoéci;

e materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

e Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich.

o Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéline

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonywania robét zawarte sg w ST 00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.
5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:
5.3.1. Ogélne warunki ukfadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzeh -
oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy i spadkéow przewodéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza
na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 5 mm dla
badanego odcinka.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykonaé¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujgcego w podiozu, studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na
fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg (z
materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Kregi
wyposazone sg w przejscia szczelne rury PP przez $ciane betonowg wykonane za pomocg ksztattki z
uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Studzienki matogabarytowe inspekcyjne montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.2. Gfebokos¢ ufozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéow
uzbrojenia podziemnego powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.3. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem: kanalizacja deszczowa, linig telefoniczng i
kablem energetycznym.

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢é wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki
budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejsé
powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej
technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami
ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona
w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi. Przewdd musi byé umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdb gwarantujgcy stabilnosé
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utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie zlgcz. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie
(podpory przymocowane do przewodu), ktoérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugosé rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncéwki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Préba szczelnoSci.

Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano
w ST 00.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg
wykopéw otwartych
szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza
grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
materiatow
utozenia przewoddéw na podtozu
odchylenia osi i spadku kolektora
szczelnosci przewodéw na eksfiltracje i infiltracje
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek

6.2.Badania jakos$ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systemoéw
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopéw, obetonowanie wtazéw studzienek,

m2 - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztaltek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncoéw rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze
czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robét
e dane geotechniczne
e dziennik budowy
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
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8.2.1. Zakres

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e sposdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy
e podioza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

e utozenia przewodu na podtozu

e dlugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw

e szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje

o materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

e izolacji studzienek
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczna, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny kornicowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumenty jak przy czesciowym
protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej
o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek
e aktualno$¢ dokumentac;ji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
e protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogéine”.

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN EN 1852 Rury gtadkoscienne kielichowe z litego polipropylenu PP o sztywnosci SN 10.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

0. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

P OOO~NOOTA,WNPE
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11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

12. 1SO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

13. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

17. DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.02 _
SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie sieci wodociggowej na terenie objetym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaréw przemystowych i przemystowo-ustugowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociggu wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogélnych:
o Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.
o Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac¢ jako czynne i przy wykonywaniu robét
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
o Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodéw, ktore
kolidujg z nowobudowanymi.
e Przejscia przewoddéw przez sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do materiatéw
stosowanych do budowy przewodow.
W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
e Montaz sieci wodociggowych i przytaczy z rur polietylenowych o $r. zewn. 160 mm;
e Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantéw, zasuw;
o Montaz ksztattek cisnieniowych o potgczeniach zgrzewanych PE, PEHD;
e Przecisk pod drogg asfaltowa w rurze stalowej St35 o & 273x7,1mm, metodg pneumatycznej
techniki;
o Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich kohcéw piankg poliuretanowa;
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o Wykonanie proby szczelnosci.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN
i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

e rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR11 PN 16 bar o $rednicach 160 i 90 mm;
e armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowg;
e rury stalowe czarne ze szwem o $rednicy & 273x7,1mm;
Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé¢ za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg
PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych & 1% cala.
Wymagania techniczno - materialowe dla armatury na sieci wodociggowe;j:
Zasuwy kotnierzowe:
e cidnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,
o dtugos¢ zabudowy — F5,
e korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu,
e owiercenie kotnierzy wg PN
e pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna,
e przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,
e wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe
podktadki slizgowe lub fozysko,
e uszczelnienie wrzeciona - min. potrdjne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,
e zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig- uszczelka czyszczgca oraz
pierscieh zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,
e Sruby mocujgce pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masg
zalewows,
e zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa, grubos¢ warstwy
min. 250mm,
e mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,
kolor niebieski.
Skrzynki do zasuw:
e korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciggi jezdne),
e pokrywa zeliwa szare GG-20,
o wkiadka — stal nierdzewna,
e Sruba - stal nierdzewna.
Obudowy teleskopowe do zasuw:
e wrzeciono — stal ocynkowana,
e rura ostonowa — HDPE,
o kotpak — zeliwo GG-25.
Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwdjnym zamknigciem:
e cisnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,
e potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,
e korpus gorny, korpus dolny — Zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie hydrantu
okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu,
e kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,
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zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,
wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,
uszczelnienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,
nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymato$ci,
odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach posrednich i
przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,
e grzyb (tlok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu z
wodg pitng,
e zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa, grubosé warstwy
min. 250mm lub emaliowanie , cze$¢ zewnetrzna odporna na promienie UV
e kolor czerwony,
e wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.
Uzbrojenie na sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do poziomu terenu i zabezpieczy¢. W
przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnig drogowag skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy
zabezpieczy¢ obudowg betonowg klasy min. B-20 o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15
m dla kazdej skrzynki.

2.2.Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktéorym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie

e przekracza¢ wysokosci skitadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur
wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej);

e rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

e To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych; szczegdlnie nalezy zwracaé¢ uwage
na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (koparki, wkfadki itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e Skfadowanie kregdw, pokryw nastudziennych moze odbywaé sie na powierzchni nieutwardzonej
pod warunkiem, ze naciski materiatéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

e Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow;

o Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona;

e zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem
od zrédet ciepta.

3. SPRZET
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Warunki ogélne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizaciji,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kohce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostrozno$ci;

o materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
Srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

e Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich.

e Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

o Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i tagczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepisow
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogédlne
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:
5.4.1. 0Ogodlne warunki ukfadania (montazu) przewodow

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen -
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkéw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy wodociggéw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku
€0 najmniej 30 m.
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Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przejscie przewoddéw wodociggowych
przez zewnetrzng $ciane budynku wykonac¢ za pomocg przejs¢ szczelnych.

Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrécic
uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD
moze wynosi¢ 50 x D (D — srednica zewnetrzna). Przy czym

dopuszczalna warto$é wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcii
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z
miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztgczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu.

Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywa¢ sie na
przygotowanym podiozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza powinny pozostaé
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Elementy prefabrykowane studni wodomierzowej i komory reduktora zaleznie od ciezaru mozna uktadaé
recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢é uwage na
wilasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie na wyzej
wymienionych elementach. Kregi wyposazone sg w przejscia szczelne przez $ciane betonowg wykonane
za pomocg ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.2. Gfiebokos$é¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Gteboko$¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.3. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi

Przejécia przewodu przez drogi, potoki i rowy melioracyjne powinny by¢ wykonywane w rurach
ostonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przej$cia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej,
diugos$ci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy
wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposéb instalowania rur
ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub
montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o s$rednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubosé $Scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi.
Przewéd musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilnos¢
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie zlgcz. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie
(podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Diugo$¢ rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Kohcowki rury ostonowej nalezy uszczelnié pianka
poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizeh i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.
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Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.4.4. Préba szczelnosSci.
Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN- 81/B-10725.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST 00.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg
wykopéw otwartych
szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza
grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
materiatow
utozenia przewoddéw na podtozu
odchylenia osi i spadku przewodu
szczelnosci przewoddéw na eksfiltracje i infiltracje

6.2. Badania jakosSci roboét w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopow, obetonowanie wtazoéw studzienek, obetonowanie przestrzeni
pod przepustami i kanatami deszczowymi,

m2 - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem;

kpl, szt - montazu ksztattek wodociggowych, studni, uszczelnienie koncow rury ochronnej,
m - wodociggu PE, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robét
e dane geotechniczne
e dziennik budowy
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.2.1. Zakres

Odbidér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy

e podioza do budowy wodociggu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci

utozenia

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodu na podtozu
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dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw
szczelnosci przewodow na infiltracje
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wtasciwych materiatoéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugosé¢ odcinka podlegajgacego odbiorom czes$ciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbidr techniczny konncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

9.

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek
aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci catego przewodu

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
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e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE
ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i odbioru
robot drogowych zwigzanych z siecig kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbidrkowych i odtworzeniowych
nawierzchni drég na trasie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowe;.

Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej:

al/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego,

b/ rozebranie i odtworzenie kostki betonowej typu POLBRUK na podsypce piaskowej oraz obrzezy
betonowych na podsypce piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okredlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych nalezy stosowac:

piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

tluczen kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,

ttuczen kamienny gruby 16-32,5mm,

ttuczen kamienny $redni 8-16mm,

miat kamienny,
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e kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna
e beton asfaltowy,
e iinne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.
4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi wyposazonym w
pokrowce brezentowe.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu muszg byé sprawne
technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.
5.2. Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z inspektorem
wszystkie materiaty z rozbidrki. Koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw pochodzacych z rozbiérki zostang
ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez wykonawce robét sieciowych.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbieraé poprzez mechaniczne lub
reczne wytamanie, cigecie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczyC i
nacigé¢ pita do asfaltu. Materiat z rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz
wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem kanatéw sanitarnych i rurociggéw ttocznych.
Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowac¢ wg
normalnej préby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik
zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto$¢ zageszczania :

e go6rna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

e na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97 Is
Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie
moze sie odbywa¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych
podfoza.
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotnos¢ gruntu przy
zageszczaniu nie powinna roznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do uktadania
podbudowy, nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3. Podbudowa z kruszywa famanego, nawierzchnia z tlucznia
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce.

5.2.4. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej nawierzchni z
nowg nalezy utozy¢ tasmy kauczukowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.
6.2. Kontrola jakosci robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robét i uzytych materiatéw z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen,

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00. "Wymagania ogoline”.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robét jest:

m?2: rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i
korytowaniem,

mb: ciecie istniejgcych krawedzi asfaltu

m?3: wywOz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne wymagania dotyczgce ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”
9.1.1. Pfatnosci
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Platnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem robét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres rob6t podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z polskimi normami (PN) lub
odpowiednimi normami krajéw UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowag
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza
przez obcigzenie ptytg

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C-04024:1991Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betondw i zapraw
BN-87/6774-04 Piasek do betondéw i zapraw.

10.2. Inne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktérego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w zaleznosci
od kategorii ruchu.

o Katalog szczegétow drogowych ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”

Opracowat:
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