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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogodlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odtworzenie nawierzchni dr6g w centrum miasta
Szczuczyn’’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$§¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi :
1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE
2. ST 02 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE

3. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.

W sklad sieci wchodza:
A. Kanalizacja sanitarna:

e kanatly sanitarne z rur @ 200 PVC ( SN10) o catkowitej dtugosci 806,0 m;

e kanaly sanitarne grawitacyjne z rur @ 300 PVC ( SN10) o calkowitej dlugosci
193,0 m;

o przykanaliki z rur @ 160 PVC ( SN10) o catkowitej dlugo$ci 452,0 m;

e trojniki © 200/160 PVC i © 300/160 PVC

e studnie kanalizacyjne wtazowe z kregdw betonowych 31200 mm;

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Umowa — zatacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktora wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowiazki stron wynikajace
z niej i zwiazane z jej wykonaniem.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
budowy.

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

e ST - Specyfikacja Techniczna,

e PN - Polska Norma,

¢ PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

e WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
e PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci,

e |ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

e WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i1 kontraktu,
stanowig:

e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego,

e Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w  posiadaniu
Zamawiajacego,

e Dziennik budowy;

e Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbiorow czegsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych.
Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

e obsluge geodezyjna budowy, geodezyjna dokumentacje powykonawcza
obiektow i

e powykonawczg dokumentacj¢ projektowg budowy dla cato$ci wykonywanych
robot;



e projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego;

e organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory wlascicieli istniejagcych urzadzen podziemnych.

1.5.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, obowigzuje nastgpujaca kolejnosé
waznos$ci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegolne Kontraktu;

(d) Warunki Ogolne Kontraktu;

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

(f) Dokumentacja projektowa;

(g) Wyceniony Przedmiar Robét;

(h) inne dokumenty bedace czes$cia Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub Roboty nie bgda w petlni zgodne z dokumentacja projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementow
budowli, to takie materiaty beda niezwtoczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:



Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejagcych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne 1 organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem.

W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz
policja

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow,
dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowa
wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz 1 gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cen¢ kontraktowag
winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt wykonawca bedzie:

utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a



wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych
materialow od wiasciwych organ6w administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



Uznaje si¢, ze w cene¢ kontraktowa wlaczone sa wszelkie oplaty za nadzor
uzytkownikow i wilascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiagzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdt i okre§lonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i
organy uzgadniajace oraz wilascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa,
stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu

budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych 1 wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i wodociggowej. Uznaje sig¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym 1 ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0séb trzecich z tytulu szkod
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wtasciciela drog celem przekazania
terenu. Po zakonczeniu robo6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ wilascicielowi i uzyskaé
pozytywna opini¢ odbioru. Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bgda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wlasno$¢ zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapia opoznienia w robotach, inspektor
nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawca ustali wydhlizenie czasu
wykonania robot lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilo$ciowych 1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty



wyszczegolnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miegjsca czasowego
sktadowania begdg zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z
inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,



zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
wykonawcy na pi§mie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialéw i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:



e organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét , bhp,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

e gsystem (sposdob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoScia
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru;

b) czg$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposdb i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robdt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajagcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ niecograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,



pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako§ci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe be¢da posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty Budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy
robot.

(2) Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(4) Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres w wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w
KNR-ach oraz KNNR-ach oraz za pomoca kalkulacji wtasne;j.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres$lonymi w dokumentacji
Projektowej i kosztorysowej 1 w przedmiarze robot.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj ilosci, ktore maja by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednim
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.



8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czeSciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeéci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i



pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoly odbiorow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji



Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji w kosztorysie 1 przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawcg 1 przyjeta przez zamawiajacego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j
budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowa¢é
e robocizne¢ bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéow umowy i wymagaé¢ ogélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Bledy
w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektow, nie zwalniajg wykonawcy od
prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania si¢ z dokumentacja
techniczng 1 ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy
wynikajaca z uzgodnien z wlascicielami gruntow). Ewentualne niezgodno$ci nalezy zglosi¢ do
inwestora w formie pisemnej przed zlozeniem oferty przetargowe;.

9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektow
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej



zaplacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot
zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
e dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze,
znaki itp.);
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i
obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO1
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP



1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Szczuczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej dla opisanego w punkcie 1.1. obszaru.
Zakres robot obejmuje (1):
e usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j,
e wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z
wywozem,
e umocnienia §cian wykopow palami szalunkowymi,
e podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
e zasypanie z zageszczaniem wykopow, rgczne i mechaniczne,
e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikow,
e wywoz nadmiaru gruntu lub przywoéz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko
z jego utylizacja,
e odwodnienie wykopow,
e montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggoéw i kabli,
e ulozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWiIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
o wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,
e zasypka — wypehienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym
zaggszczeniem,
e przekopy — wykopy podluzne otwarte tor6w komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,
e ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,
o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych
grunt jest celowo zaggszczony,



e odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: Is = Pd / Pds, gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem }aczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopow,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na

ewentualng wymiang gruntu,

e materialy do umocnienia wykopow,

e materialy do odwodnienia wykopow,

e materialy do podpar¢ i podwieszen,

e materialy na ktadki dla pieszych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bgda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany
do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskal akceptacj¢ inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Kkopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urobku z robot ziemnych nalezy stosowac srodki

transportu, spetniajgce warunki ogolne, podane w ST 00.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen



wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly

wczesniej zaakceptowane na piS$mie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST 00.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow
podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych) (1)

Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,

Przygotowanie podtoza, umocnienie $cian wykopow (2)

Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggu, ewentualna wymiana gruntu,

Odwodnienie terenu (3)

Plantowanie powierzchni skarp.

5.2. Wymagania szczegoélowe wykonania robot

5.2.1. Wykopy (1)

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

e Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanatu i trwale
oznaczy je w terenie.
Na gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus na szerokos¢ 10 m (szerokos¢ pasa robot),
odtozy¢ na bok i1 po zasypaniu wykopow rozscielic.
Przed przystapieniem do wilasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemie
roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowaé urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caty czas trwania
robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych taw.

e Odwodnienie wykopow
Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem
w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode
wypompowywaé za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do
najblizszego odbiornika.



Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkdéw
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.

e Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdéb zapewniajacy ich
eksploatacje.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z czgscia
graficzna projektu
W migjscu wystgpowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zalezno$ci od zaglebienia
przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie
mozna stosowaé szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zaglebienia. W przypadku wykopow pod przykanaliki,
istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczyé przed osunigciem si¢ do
wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz
prac montazowych i ponownie zamontowaé. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z inspektorem.
Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym
od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodoéw rurowych. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacej budowli na glgbokosci roéwnej lub wigkszej niz glebokos$¢ posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

e Przygotowanie podtoza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e material nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

e Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkéw na
zkgczach,
o etap Il — po probie szczelnosci ztacz kanaléw, wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach potaczen,



o ctap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zaggszczeniem

ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnos$ci przewodu i nawierzchni nad

rurociagiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie

przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma

BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie

na calej dtugo$ci tras rurociggu posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na

terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot:

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow
transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu

budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zaggszczenia poszczegllnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot



Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest :

m? - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zaggszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywéz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m’- usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka
pomostow dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggow w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,

M - rurociagi stalowe kolnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.
8.2. Warunki szczegolowe

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

e zdjecie humusu

e wykopy, przekopy

e przygotowanie podloza,

e podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

e obsypka kanatow

e zasypanie z zaggszczeniem wykopu,

e zageszczanie ziemi w wykopie,

e rozscielenie humusu.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior cze$ciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla
obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek
kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
9.2. Platno$ci

Platno$ci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.



Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robot obejmuje:
o roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,
e wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagow,
e zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
e wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu,
e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
e reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
e zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
e utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
e wykonanie barierek zabezpieczajacych,
e wykonanie prac objetych specyfikacja,
e oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
o uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i1 kanalizacyjne;j.
Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. .
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.
KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE



1.

2.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Szczuczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
e  Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sga w ST O1.
o Kirzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
e Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wlasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres roboét ujetych niniejszga specyfikacja wchodzg m. in.: (4)
Kanalizacja sanitarna:

e Montaz kanalow z PVC o $rednicy 300mm;

e Montaz kanalow z PVC o $rednicy 200mm;

e Montaz kanalow z PVC o $rednicy 160mm;

e Montaz studni betonowych @1200 przykrytych wlazami Zeliwnymi z wypelieniem
betonowym @3400;

e  Wykonanie tzw. ,kopert betonowych” wokét studni;

e Montaz rur stalowych ochronnych z uszczelnieniem ich koncéw pianka poliuretanowa;

e  Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

MATERIALY

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
ST sa:



rury gltadkoscienne kielichowe z PVC o sztywnosci SN10, speliajagce wymagania
normy PN EN 1852, o srednicy 300 mm

rury gladkoscienne kielichowe z PVC o sztywno$ci SN10, spelniajagce wymagania
normy PN EN 1852, o $rednicy 200 mm,

rury gtadko$cienne kielichowe z PVC o sztywnosci SN10, spetniajace

wymagania normy PN EN 1852, o $rednicy 160 mm,

rury stalowe ostonowe o $rednicy DN600 mm na rurocigg o $rednicy 300 mm,;

kregi betonowe ©@1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe muszg spelnia¢ nastepujace wymagania:

nasigkliwos$¢ betonu nie wigcksza niz 4%;

wodoszczelno$¢ W8;

mrozoodpornos¢ F150;

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze w kinecie, w Klasie C35/45 ( B45);

elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-
EN197-1;

zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
Spetiajacych wymagania EN 681-1;

minimalna sita wyrywajaca stopien > 5kN

posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczenia gruntu;

posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym
wymaga poglebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunig¢tego gruntu zwirem,
pospotka lub dobrze zageszczanym piaskiem;

posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga calkowitej wymiany gruntu na
dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do
wskaznika Is nie

mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez =zastgpienie stabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajacym
nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy
stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

zwienczenie studni wykonaé z zastosowaniem zwezki redukcyjnej w terenie zielonym;
w pasie

drogowym zwienczenie wykonac¢ plyta i pierscieniem odcigzajacym.

wlazy zeliwne klasy co najmniej B125 o $rednicy @600 mm, a w drodze wilazy
zeliwne typu ciezkiego klasy D400 o srednicy ©600.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wiazy, ktore spetniaja nastgpujace
wymagania: wlazy wylacznie niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed
obrotem (nie ryglowane), bez wkladki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia
pokrywy min 50mm bez podcigcia, wykonane zgodnie z norma PN-B-10729 oraz PN-
EN 124:2000 producentéw, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosSci z tg normg. Zaleca
si¢ wykonanie wlazow z zeliwa szarego.

Dopuszcza si¢ stosowanie wlazéw z wypetlieniem betonowym.



¢ Do budowy przewodéw moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki z PE nie
wykazujace uszkodzen, np. peknig¢, wgniecen czy rys na powierzchni

e Na zalamaniach rurociggu i pod armaturg zastosowacC betonowe bloki oporowe
40%x40%20 cm.

e Proby szczelnosci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelno$ci
potaczen. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i zasypaniu z podbiciem
obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie
zatgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Po wlaniu wody do przewodu winna wyptynaé woda klarowna. Wowczas uwaza si¢

probe za pozytywna.
2.2. Przepompownie $ciekow (6)

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Szczuczynie Wykonawca zmodernizuje istniejaca
przepompownie $ciekow w ul. Nadstawnej zgodnie z zalgcznikiem nr 1 i z zalacznikiem nr 2 w
projekcie budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej firmy WILO.

2.6. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci
do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawcg.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

o nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkladach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla
rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegoOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

e nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

e Sktadowanie kregdéw, pokryw nastudziennych moze odbywaé si¢ na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatlow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

e Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobdéw lub
pojedynczych kregdw;



e Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodujacym. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

o zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne
materialy powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkow ostroznosci;

materialy nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucaé ze $§rodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochylych legarach.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich.

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonywania robot zawarte sg w ST 00.



Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenistwa oraz postanowieniami
kontraktu.

5.2. Roboty ziemne (1)
Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostalty w ST 01.
5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:
5.3.1. Ogoélne warunki ukladania (montazu) przewodow (4)

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw
sztucznych”.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +5 mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz SoC.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej
zgodnie z dokumentacjg projektows. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w
podtozu. Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadac recznie lub przy
uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwroci¢é uwage na
wlasciwe ustawienie kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie),
znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Kregi wyposazone sa w przejscia
szczelne rury PVC przez $ciang betonowa wykonane za pomoca ksztaltki z uszczelka
guUmMowa.

5.3.2. Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ ulozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.



5.3.3. PrzejsScia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, oraz skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem: kanalizacja deszczowa, linia telefoniczng i kablem
energetycznym.

Przej$cia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych.
Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu
rury ostonowej, dtugosci i glgbokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i
wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane
warunki opisane nizej. Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej
technologii 1 najczgséciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w
gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢é rury stalowe o $rednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i
uzasadniona wzglgdami wytrzymatosciowymi. Przewo6d musi by¢ umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilno$¢ ulozenia oraz
swobodne (bez dotykania do §cianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien
mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta
rur. Dhugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncéwki rury ostonowej
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Miegjsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sa w dokumentacji
projektowej.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i
skrzyzowan wykopy

sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia. Skrzyzowania z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST Q0.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

[ zgodnosci z dokumentacjg projektowa

[] wykopow otwartych

[ szerokosci, grubosci i zaggszczenia podtoza

[] grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

materialow

[] ulozenia przewodow na podtozu
[ odchylenia osi i spadku kolektora
[] szczelno$ci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

[] sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.



Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopow, obetonowanie wlazow studzienek,
m? - podsypka pod studnie rewizyjne;
kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncow rury ochronne;j,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn.

uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot

e dane geotechniczne

e dziennik budowy

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow 34

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy

podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie,
rzgdnych i glebokosci utozenia

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podtozu

dhugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatow

szczelnosci przewodow i studzienek

materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektows i

specyfikacjg techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowos$ci montazu,
szczelnosci.



Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odleglos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy czesciowym
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
e protokodt przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu
o S$wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcoOw materialow
e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng
Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno§¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek
e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
e protokoty badan szczelnosci catego przewodu
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne”.

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowag roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

7. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 35

10. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

11. ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

12. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska

13. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
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14. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom. I
Budownictwo Ogolne.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

16. DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek

kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

17. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.



