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ST -01/00
Wymagania ogolne

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg pt. ,Projekt budowlany
przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz
Przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr 870 i 871 przy ul. tomzynskiej 11
w Szczuczynie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogoélne wspdine dla robdt
objetych szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponizej. Szczegdétowe
specyfikacje techniczne opracowano na podstawie ogolnych specyfikacji technicznych
wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych dla poszczegdinych asortymentéw
robot drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno - uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem, i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona od goéry korong drogi i
skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.



Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych oceng
jakosci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy do
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukc;ji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podfoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.

e) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

f) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy lezgcej powyze;j.

g) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcy pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wilasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matego cieku wodnego pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.



Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Slepy kosztorys — wykaz rob6ét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq , SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robdt.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy i sktada sie z:

1.czes¢ opisowa,

2.czes¢ rysunkowa,

3.czes¢ przedmiarowa

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i
autoryzowane przez Kierownika Projektu. Istotne zmiany w dokumentacji projektowej
powinny byé wprowadzone przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymaganie wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry dokona
niezbednych zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.




W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

a) Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Prace bedg realizowane w oparciu o projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenhstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.




1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonhczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np.materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot,

ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢

Kierownika projektu i wladze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalaciji

Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w

sposoéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy

mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a

wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Kierownik projektu ani

Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w

warunkach umowy.

1.5.1. Ograniczenie obcigzenia osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu
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nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika projektu. Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggty bedzie informowac Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika
projektu.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. RoOznice pomiedzy
powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.




1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystagpia opdznienia w robotach, Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktoérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatobw ze Zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administraciji
panstwowej i samorzgadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi .Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg byé
spetnione nastepujace warunki:

a)Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c)Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez
Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaC lub wymieniaC sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu powinien dostosowac¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materialtdw drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow droég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Kierownika
Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Kierownika Projektu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos$¢é.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Kierownika Projektu beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST
oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
InZynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacyg dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badanh.

Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Kierownika projektu.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownik projektu
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika
projektu.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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— Polska Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

15



Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki

obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f)korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PzJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pbzniejszymi zmianami).
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ST -01/01

Rozbiérka nawierzchni utwardzonych
CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej, kraweznikow oraz obrzezy
chodnikowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

2. MATERIAL

Materiaty do wykonania rozbiérek nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogoélne” pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbiorki.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet
nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki

- pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne

- frezarka do asfaltu

- fadowarki,

- samochody ciezarowe i skrzyniowe

- fomy, mioty

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.
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4.2 Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi, wywrotkami
lub dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementdw i
uzgodnionymi z Inzynierem.

Materiaty przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementéw winny by¢
zatadowywane i przewozone w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z
dokumentacjg projektowag, Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniami Inzyniera
wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikaciji.

Roboty rozbiérkowe obejmujg pas o szerokosci wykopdw pod projektowane obiekty liniowe {j
kanat sanitarny i kanat deszczowy i winny by¢ przeprowadzane po wytyczeniu tras tych
obiektéw.

Rozbidrki: chodnikéw, obrzezy chodnikowych, nawierzchni z trylinki recznie za pomocg
toméw i topat zachowujgc maksymalng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ rozbieranych
elementdéw.

Elementy bedace w dobrym stanie i nadajgce sie do dalszego zastosowania nalezy odkfadaé
odrebnie od elementéw uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach
watpliwych decyzje o mozliwosci zastosowania elementow z rozbiérki podejmie Inzyniera.
Rozbiérki nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy nalezy dokonacé
mechanicznie za pomoca pit do ciecia asfaltu i wibromtotow. Pas nawierzchni bitumicznej
przeznaczony do rozbiérki od pozostatej czesci nalezy odcigé za pomocg pit do asfaltu.
Materiat z rozbiérki nawierzchni bitumicznych nalezy za pomocg tadowarek zatadowac na
samochody wywrotki i wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.
Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego
elementu lub przeznaczone do wykorzystania w innych miejscach okreslonych przez
Inzyniera lub Inwestora powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Jezeli materialy z rozbiorki nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, Wykonawca powinien
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Jezeli materiaty z rozbiérki bedg wykorzystane do odbudowy rozebranych elementéw za
zgoda Inzyniera mogg pozosta¢ na terenie budowy pod warunkiem wiasciwego ich
zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robét i ruchu
ulicznego.

Uszkodzone materiaty z rozbiorki oraz elementy i materiaty , ktére zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi staja sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty lub wykopy powstate po rozbiorce elementéw drég chodnikow, ogrodzen itp. znajdujace
sie w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonane wykopy kanalizacyjne
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
pod projektowane obiekty liniowe, nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu terenu otaczajgcego i zagescic go zgodnie z wymaganymi okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6
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Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni, chodnikdw, ogrodzen itp. powinno spetnia¢ wymagania okreslone w
Specyfikacji Technicznej ,, Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01/00. 'Wymagania ogolne”pkt7.

7.1. Obmiar robét rozbiérkowych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla kraweznikéw i obrzezy chodnikowych — 1 mb rozebranego kraweznika lub obrzeza
- dla robét chodnikéw i nawierzchni drogowych — 1m? rozebranej nawierzchni drogowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST ,Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne”
pkt 9

Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za roboty rozbiorkowe. Koszt wykonania tych robot
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robét ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1.- PN-D- 95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2.- PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

3.- PN-D- 96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

4.- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST - 01/02
Roboty ziemne

CPV - 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektéw budowlanych: roboty ziemne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST-01/02 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z robotami ziemnymi zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych dla zadania jw. i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych kat. Il i
IV, zasypanie i zageszczenie wykopow oraz roboty towarzyszace.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robaot:

1) roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie drég dojazdowych,

2) mechaniczne karczowanie korzeni drzew i krzewdw,

3) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

4) pomiary przy wykopach fundamentowych,

5) stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych
wysokosciowych w nawigzaniu do uktadu reperow panstwowych,

6) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowe czesci
kubaturowej, z powierzchni utwardzenia doj$¢ pieszych i dojazddéw kotowych oraz w strefie
realizacji robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjecie ziemi
urodzajnej wykona¢ mechanicznie za pomocg spycharek ze skladowaniem w obrebie placu
budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas robot zwigzanych @z
zagospodarowaniem terenu. Reczne roboty ziemne stosowac¢ jako uzupetniajace oraz w
miejscach wystepowania urzadzen infrastruktury technicznej,

7) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany
koparkami podsiebiernymi 0,4 i 0,6 m3 z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi do 1 km w miejsce sktadowania urobku wskazane przez zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru w sasiedztwie planowanego wbudowania urobku w nasyp budowlany
pod projektowane miejsca parkingowe,

8) reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

9) reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu fundamentowego,

10) wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inzynierskie terenu — sieci i instalacje
zewnetrzne z gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopow,

11) wykopy jamiste pod projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu:
studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zbiorniki retencyjne, studnie chtonne,

12) umocnienie $cian wykopow liniowych i wykopOw jamistych o gtebokosci powyzej 1,0m
pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego
deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem),

13) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,
14) reczne i mechaniczne zasypanie wykopOw ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm
z recznym zageszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu IS = 0,99,
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15) mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 20 cm pod projektowany nasyp pod miejsca
parkingowe,

16) formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. llI-IV - wskaznik
zageszczenia Is = 1.00,

17) reczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

18) reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocg taczek,

19) reczne rozscielenie i wyrGwnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po
terenie ptaskim - rozscielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu,
pochodzacej z wstepnych robot przygotowawczych,

20) mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,

21) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce skltadowania
urobku wskazane przez zamawiajgcego,

22) dowOz ziemi samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 15 km - grunt. kat. I-11.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogdine”.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Przy robotach ziemnych wystepujg materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy
drewniane 6,3x8cm, stemple okragte, pale drewniane dn 180-200, deski, gwozdzie
budowlane, drut miekki do wigzania, prety stalowe stuzace do wyznaczania i stabilizacji
punktow osnowy geodezyjnej, reperéw roboczych, osi konstrukcyjnych i punktow
charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopow.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty ziemne w miare mozliwosci nalezy wykonywaé mechanicznie z uzyciem koparki
podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,4 - 0,6 m3 do wykopdw szerokoprzestrzennych oraz
0,15m3 do wykopOw liniowych z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km — w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru. Usuniecie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu
budowy wykonywa¢ spycharkami gasienicowymi. W rejonie zblizen i kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metoda reczng przy uzyciu
narzedzi recznych takich jak kilofy, mtoty, kliny, fomy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki,
ubijarki.

4. TRANSPORT
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4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu

Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozié¢
srodkami transportu samochodowego i skladowa¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych robot ziemnych gromadzi¢ na
odkfad wzdtuz wykopdw. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego typu fadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopow fundamentowych
wykonywa¢ mechanicznie spycharkami z zageszczeniem gruntu ptytg wibracyjng oraz
spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25cm. Nadmiar ziemi
wywozi¢ z terenu budowy samochodami samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem
za pomocg tadowarki, ostrowka itp. w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z wywozem i skfadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu lub innych charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania
nalezy przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze. Sposdb wykonania dojazdu i prowadzenia
transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizaciji
robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

5.3.1 Oczyszczenie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujace prace
przygotowawcze:

a) wyciecie krzew i krzewow wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunieciem poza
obreb przysztych robét ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w
obrebie placu budowy,

c) wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotdw oraz usuniecie zbednych
ogrodzen i przeszkod wystepujacych w obrebie placu budowy,
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d) przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury
technicznego uzbrojenia terenu, takich jak: przewody kablowe, stupy oswietleniowe, linie
telefoniczne i elektroenergetyczne, sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieci gazowe, instalacje cieplne itp.

Przebudowa, zabezpieczenie Ilub przeniesienie wszelkich urzadzeh podziemnych i
nadziemnych powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te urzadzenia
naleza.

5.3.2 Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

1. Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
budowli (powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0m
po kazdej stronie.

2. W przypadku gdy darnina ma byé wykorzystana w pdozniejszym czasie, powinna by¢
zdejmowana pfatami o wymiarach 0,2x0,30m do 0,25-0,35m, grubosci 5-10cm lub
kwadratami o wymiarze boku ok. 30cm i grubosci 5-10cm. Zebrang darnine zaleca sie
ponownie utozy¢ w miejscu jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej
zniszczenie.

3. Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg
docisng¢ do gruntu.

Przy diuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ 2 razy do roku.
Jezeli nie ma takich mozliwosci, darzone nalezy sktadowaé w pryzmach o szerokosci
ok.1,0m i wysokosci do 60cm.

4. Ziemia ro$linna powinna by¢é zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdézniejszego
zagospodarowania i rzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac
podczas duzych lub dtugotrwatych opadow atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywac
w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcych zmiany strukturalne
ziemi roslinnej.

5.3.3. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i
konserwowac przez caly czas trwania robaot.

2. Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych wykop Ilub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng
niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych
wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstawania
szkdéd na terenach sasiednich. Rowy powinny byé wykonane od strony spadku i
zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

3. Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzacych z opaddéw atmosferycznych.

4. Sprowadzenie wéd z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonaé tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5. Odwodnienia wgtebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp.
powinny mie¢ urzgdzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy
rezerwowe i dwa niezalezne zrodfa zasilania w energie elektryczng. Efekt dziatania urzadzenh
odwodnienia wgtebnego powinien by¢ sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych
piezometrach.

6. Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wdd gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego
(odprowadzenie wod gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest
dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach piaszczystych.

7. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢é wykonane w przypadkach gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem lub jest
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utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wéd
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podtozu obiektow sasiednich.

5.3.4 Usuniecie gruntéw o matej nosnosci

1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentéw, na grunt o nodnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny byé przerwane
do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy
odpowiednich sposobow zabezpieczen.

2. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania
tych urzadzeh w sposéb niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli
zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia Lu wykonania
robot ziemnych, to taki grunt nalezy usung¢ na niezbedng gtebokos¢ i zastgpi¢ go innym
odpowiednim rodzajem gruntu.

5.3.5 Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢é zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposoOb zabezpieczenia powinien by¢ opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed
realizacjg przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdéw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Wykonywanie wykopoéw

+ W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
kwestie ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pozniejszymi zmianami).

* W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny o
zréznicowanej gtebokosci dna z uwagi na schodkowy uktad taw fundamentowych budynku.
Sciany wykopu wykonaé ze skarpami wg ponizszych warunkéw. W przypadku realizacji
wykopow fundamentowych o $cianach pionowych stosowaé zabezpieczenie $cian wykopu
petnym szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi
dn 180 wbijanymi w grunt.

* Wzdtuz zewnetrznych $cian fundamentowych komory studni betonowej, na wjezdzie od
strony potnocnej, wykona¢ obwodowy wykop liniowy szerokosci 1,0m i gtebokosci 1,50m.
Sciany wykopu zabezpieczyé jw.

* Pod projektowane stupki ogrodzeniowe wzdtuz poinocnej granicy dziatki wykonac
mechanicznie jamiste wykopy fundamentowe 80x80x100cm.

5.4.1.Zasady wykonywania wykopow

5.4.1.1. Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia
cisnienia sptywowego, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie
réwnowagi skarp wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic:
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a) naturalng wilgotnos¢ gruntu,

b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

c) przepuszczalno$¢ gruntu

5.4.1.2 Stateczno$¢ skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypow nalezy uwzgledniac:

d) wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podioze gruntowe,

e) obcigzenia terenu wokoét projektowanego wykopu,

f) wartosc¢ kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci gruntu,

g) wysokos$¢ skarp, nasypow i ukopdw,

h) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie
wykonywania robot

i) wilgotnos¢ gruntu w skarpach

Zbocza nasypéw, przekopow i wykopdédw w gruntach sypkich lub spoistych powinny
zachowywac petng réwnowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypow i wykopow narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadac¢ tagodniejsze pochylenie
bokow.

5.4.1.3 Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopdw w gruntach spoistych powinno sie odbywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych
nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne dna wykopu o gtebokosci co
najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej — 15cm, przy pomocy
koparki jednonaczyniowej — 20cm. Pozostatg do wybrania warstwe gruntu nalezy usungc
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem recznym.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
gtebokos$ci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nosnosci gruntu moze dokona¢ uprawniony geolog,
a dane z przeprowadzonego badania zamiesci¢ w protokole i przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nosnosci gruntu na poziomie
dna wykopow wydaje zgode na wykonywanie elementowa konstrukcyjnych uktadu
fundamentowego.

5.4.1.4 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga
by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosci
wykopu nie bedzie wieksza niz: 2,0m w skatach litych od spajanych mechanicznie,1,0m w
rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych, 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w
gruntach spoistych. Wykopy o gtebokosci wigkszej niz powyzej nalezy wykonywacC ze
skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono
inaczej dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokosci do
4am:

a) pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

c) o nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych
gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanow plastycznych tych gruntow
bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosic:

a) 1:1,5 dla skarp wykopéw do gtebokoséci 2,0 m,

b) 1:1,75 dla skarp wykopow do gtebokosci 3,0 m

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podst. obliczen
statecznosci zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
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a) w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu- powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku srodka wykopu,

c¢) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé

5.4.1.5 Rozparcie lub podparcie scian wykopow

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopéw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia scian
wykopow do gtebokosci 4,0m w warunkach gdy w bezposrednim sagsiedztwie wykopu nie
przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu,
sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg
ostrzejszych wymagan.

2. Odeskowanie scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowaC w gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu
spomiedzy elementoéw szalujgcych. Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé
tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopoéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane
nastepujace wymagania:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 15¢cm,
b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu
wykopu jest przewidywany ruch pojazdow,

c) rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie
w dot,

d) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna
wykopu,

e) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
4. Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢é sprawdzany okresowo i
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikdéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.:
intensywne opady deszczu, Sniegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zejSciem
pracownikdbw do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowaé w
dzienniku budowy.

5. Pogtebienie wykopow wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach
pozostatych moze odby¢ sie dopiero po odeskowaniu scian. Przy pogtebianiu wykopow w
gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych
siegajacych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

6. Rozbieranie umocnien Scian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzone stopniowo
w miare zasypywania wykopéw poczynajgc od dna wykopu.

7. Zabezpieczenie $cian wykopdw mozna usungé¢ za kazdym razem na wysokos$C nie
wiekszg niz:

a) 0,5 m — z wykopdéw wykonanych w gruntach spoistych,

b) 0,3 m — z wykopdw wykonanych w innych gruntach.

5.4.1.6 Zejscia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byC wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie i podnoszenie

pracownikdw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest
zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykonac¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) Scian
wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwiocznie po np.: intensywnym
deszczu.

5.4.1.7 Sktadowanie urobku z wykopéw

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jego
przeznaczenia, na odklad przeznaczony do zasypania wykopdw po jego zabudowaniu lub
wywieziony z placu budowy.
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2.W przypadku przygotowania odkfadéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopow
odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) nie miej niz 3,0m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadow:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.4.1.8 Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
prowadzenia robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatowa budowlanych.

3. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopéw uzywaé
gruntu wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

4. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu
przy zasypywaniu wykopéw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiekszej niz 25cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) nie wiekszej niz 30cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz),
to warstwa gruntu do wysokosci 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi
powinna by¢ zageszczana recznie w sposob nie wptywajgcy na prawidiowe odprowadzenie
wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokoséci ok. 40cm ponad
gérng krawedz rurociggu nalezy pozasypywac i zageszczaC recznie. Zasypanie i ubijanie
gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu.

5.4.1.9 Odktady gruntow

1. W przypadku koniecznosci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one
wykonywane w postaci nasypoéw o wysokosci 1,5m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem
korony od 2 do 5%. Odlegto$¢ podstawy skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi
wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gtebokosc¢ i nie mniej niz:

a) 3,0m — w gruntach przepuszczalnych,

b) 5,0m — w gruntach nieprzepuszczalnych,

c) 20m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

2. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

W trakcie wykonywania robot zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwos¢
wystepowania zewnetrznych instalacji budynku. Wykopy powinny by¢é wykonywane recznie
do poziomu ok. 15 cm ponizej gérnej powierzchni tawy fundamentowej budynku, tak aby nie
naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentow.

Zabrania sie wykonywania wykopow ponizej okredlonego poziomu, a w szczegolnosci
zabrania sie naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i
ponizej tego poziomu. Po zakohczeniu robét termomodernizacyjnych sciany fundamentowe;,
naruszong strukture gruntu na dnie wykopu zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopow
prowadzi¢ warstwami do 30cm i zageszcza¢ mechanicznie kazdg warstwe do uzyskania
stopnia zageszczenia gruntu 1d>0,8.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gd6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01/00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopéw,

- zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,
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- wyréwnanie i zageszczenie dna wykopow fundamentowych,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot
fundamentowych.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza;:

0,02% - dla spadkow terenu,

0,05% - dla spadkow rowow odwadniajgcych,

4 cm — dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

+/- 5 cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

+/-15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokoéci dna wigekszej niz 1,5m,

+/- 5 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie o szeroko$ci dna ponizej niz 1,5m,

+/- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+/- 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgco kontrolowa¢ materiat zasypowy,
uzywany do zasypywania fundamentéw oraz stopien zageszczenia poszczegdinych

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 01/00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej dla robdét budowlanych jest przedmiar robét
budowlanych:

a) wykopy i zasypanie wykopoéw - [m3],

b) wywoz urobku i dowdz materiatu zasypowego — [m3],

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 01/00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne’
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw, badan i protokoty odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot
obejmuje:

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakohczeniu,

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres
wykonania robot,

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem,

- sktadowanie i segregowanie materiatéw,
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- zatadunek na $rodki transportu,

- wykonanie wykopow liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

- wykonanie i demontaz umocnienia Scian wykopow,

- zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi

- odwodnienie wykopow,

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyjs¢ awaryjnych i umocnien scian
wykopow,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i skladowaniem (optaty sktadowe),

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

- zakup oraz transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
- odtworzenie istniejgcych oznakowan drog i chodnikéw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione
przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,
z pbézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z pozniejszymi
zmianami).

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir i mieszanka.

- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
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ST -02/01
Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza
pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta, zageszczeniem i profilowaniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z:

Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni
-m2

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczenia koryta podioza
powinien wykazac¢ sie mozliwosci korzystania z nastepujacego sprzetu:

» Koparki przedsiebierne,

* zageszczarki mechaniczne,

* ubijaki mechaniczne lub reczne

* ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
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4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczeéniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki i szpilki nalezy ustawiaé w osi i w rzedach roéwnolegtych do osi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Koryto nalezy wykonac¢ recznie.

5.4.Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne poditoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé
zaakceptowang przez |Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia
wynoszacego 1,00.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 (dla ruchu ciezkiego i bardzo ciezkiego). Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslac¢ zgodnie z PN-S-02205:98.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg —20% do +10%.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastgpi
przerwa w pracach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe dokona on na
wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01/00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2.Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podioza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych wyprofilowanego i

zageszczonego koryta

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$c¢ koryta 10razy na 1l km

2 Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnosé poprzeczna 10razy nalkm

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1l km

5 Rzedne wysokosciowe Co100m

6 Uksztattowanie osi w planie Co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotno§¢  gruntu | W 2 punktach na dziennej dziatce
podtoza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200

6.2.2.Szerokosc¢ koryta podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm i -5cm.

6.2.3.ROwnosc¢ koryta
Nierownosci podtuzne koryta nalezy mierzy¢ z godnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4- metrowg tatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg
+0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokosciowe — réznice miedzy rzednymi wysokosciowymi koryta i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6.0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.2.7.Wskaznik zageszczenia koryta okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy
niz 1,00.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
podfoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 01/00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2.Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

» zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

« profilowanie dna koryta,

* Zageszczenie,

* utrzymanie koryta,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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ST -02/02
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie i ttucznia kamiennego

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie mieszankg 0/31,5:

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/32 gr. w-wy 20 cm -
m2

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentac;ji projektowej, jako podbudowe pomocnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B-01100.

Kruszywo famane zwykle — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie
ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogodine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. "Wymagania ogdine".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz zaleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
jest kruszywo tamane (0/31,5), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg
1-3 kruszywo na podbudowe pomochiczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
wiasciwosci Kruszywa wedtug
tamane
Podbudowa
pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, %(m/m) od 2 do 12 -B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 10 -B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 40 -B-06714-16
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub od 30 do 70 PN-64/8931-01
IJ wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles 50 PN-B-06714-
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej
niz
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7 Nasiagkliwos¢ %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-
18

8 Mrozoodpornosc¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 10 PN-B-06714-
% (m/m) nie wiecej niz 19

9 Zawartos¢ zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m), nie 1 PN-B-06714-
wiecej niz 28

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

2.4. Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do podbudowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiaty z zaproponowanego przez
Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania jezeli dostarczone przez
Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z
wymaganiami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,
f)rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

g)walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢é stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01/00. "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 01/01. ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie
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palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o grubosci 25 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ >1,0.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Kierownika Projektu, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 01/00. "Wymagania ogoine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaC badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu
w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw famanych
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Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przy-
roboczej padajaca na
jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000m2
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny byé na biezgco przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich

wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w

obecnosci Kierownika Projektu.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa famanego

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

Grubos¢ podbudowy

1 Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1km
2 Roéwnos¢ podtuzna Co 20m tatg

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1km
5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100m

6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 100m

7

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatlce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz

na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac

w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
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6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci dla podbudowy pomocniczej nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz (15 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Grubos¢ podbudowy pomocniczej nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz
+10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Kierownika Projektu, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrébwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01/00. "Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00. "Wymagania ogoine" pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. "Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

3)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
4)oznakowanie robét,

5)sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
6)przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
7)dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
8)roztozenie mieszanki,

9)zageszczenie roztozonej mieszanki,
10)przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

11)utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowag

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sScieralnosci w bebnie Los
Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
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17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST -02/03

Chodniki i jezdnie z kostki betonowej
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw, placéw z kostki
brukowej betonowej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Spoina -odstep pomiedzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajagcymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
01/00. ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Do wykonania ciggéw pieszo-jezdnych i placow nalezy zastosowaC kostke brukowg
betonowg koloru wg. doboru inwestora gr. 8cm. Betonowa kostka brukowa powinna
posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke Instytut Badawczy Drog
i Mostéw.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen , powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z ponizszymi
wskazaniami:

1)ksztatt i wymiary powinny by¢é zgodne 2z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dtugosc i szerokos¢ + 3mm

- grubos¢ £ 5mm

2 )wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa dla klasy ,35”
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3 )mrozoodpornosé po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinna spetnia¢ nastepujace
warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna

przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%

4 )nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5 )$cieralnos¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekroczy¢ wartosci 4,5mm dla klasy ,.35”

6 )szorstkoS¢ okreslana wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, goérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT

7) wyglad zewnetrzny- powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne , a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy. Kostke
zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg byC sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo- piaskowg w stosunku
1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712 Do wypetnienia szczelin nalezy stosowac¢ mieszanke
cementowo- piaskowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku
wg PN-B-06711.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno by¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania chodnikéw

Uktadnie kostki- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace
(przycinarki, szlifierki z tarcza) .Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone w paletach dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2 Podloze

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchnie
Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ ustawione przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

5.4 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 3cm. Podsypke cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28= 14Mpa

5.5 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczace
ksztattu, wymiarow i barwy kostek oraz desen ich uktadania. Warstwa nawierzchni z kostki
powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
zaleca sie stosowanie kostki dostarczone z tej samej parti materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (studzienek,
witazoéw) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3mm do 10mm powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy
krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgce wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (pekniete) nalezy wymienic.
Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni chodnika, kraweznikdw, obrzezy

- badania potozenia krawedzi chodnika

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosc spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. 'Wymagania ogolne”pkt7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow na miejsce wbudowania
- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo- piaskowej

- utozenie i ubicie kostKki

- wypetnienie spoin

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Cement. Czes¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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ST - 02/04
Nawierzchnie betonowe

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonu cementowego klasy C-30/37 (B-30), o grubosci 15 cm z
warstwag poslizgowg w obrebie skate parku projektowanego w niniejszym opracowaniu.
Nawierzchnia z betonu cementowego odpowiada kategorii ruchu KR1 (lekki) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM — 2001r. [46]

Nawierzchnie betonowe wykonuje sie, zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [25].

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikow uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R®, = 40 MPa)
okreslajacy wytrzymato$é gwarantowang betonu (R%,).

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilosci
nie mniejszej niz 3% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku dziatania
domieszek napowietrzajgcych, dodanych do mieszanki betonowe;.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiekszonej wytrzymatosci na
rozcigganie i zwiekszonej trwatosci i mrozoodpornosci.

1.4.8. Domieszki napowietrzajgce - preparaty powierzchniowo czynne powodujace
powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo drobnych
pecherzykéw powietrza, réwnomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowe;.

1.4.9. Preparaty powtokowe - produkty ciekte stuzace do pielegnacji swiezego betonu.
Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzajg powloke pielegnacyjng, zabezpieczajacqg
powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielagca ptyty betonowe na catej ich grubosci i
umozliwiajgca wydtuzanie sie i kurczenie ptyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielagca plyty betonowe na catej grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie piyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na czesci gornej
ich grubosci i umozliwiajgca tylko kurczenie sie piyt.

1.4.13. Szczelina podtuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi, przy
szerokosci jezdni ponad 6,0 m.

1.4.14. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skfadajaca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Zzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych
dodatkéw uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.
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1.4.15. Masa zalewowa nha zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- Iub
dwusktadnikowych, zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajace,
przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.16. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
01/00. ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Cement do betonu klasy B30. Nalezy stosowac¢ cementy, ktérych wiasciwosci odpowiadajq
wymaganiom normy PN-EN197-1:2002

Do betonu nawierzchniowego klasy B30 nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5. W
uzasadnionych przypadkach moze by¢ stosowany rowniez cement portlandzki klasy 42,5 lub
cement drogowy klasy 35 i 45. Wymagania dla cementow portlandzkich klasy 32,5 i 42,5
wedtug PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé
kruszywa tamane, zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedtug
norm PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996 i spetniajgce wymagania
zawarte w niniejszych SST.

Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co
najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%.

2.4. Woda
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250:1988

2.5. Masy zalewowe

Do wypetniania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowaé specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na gorgco lub na zimno, posiadajgce aprobate techniczna.
Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-74/6771-04.

2.6. Materiaty do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:
- preparaty powlokowe wedtug aprobat technicznych,

- widkniny wedtug PN-P-01715,

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1 Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegolnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement £ 0,5%, woda £ 2%.

- przewoznych zbiornikow na wode (do pielegnacii),

— uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych

— pilarek do ciecia nawierzchni

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Dybie, wktadki (uszczelki) lub masy zalewowe oraz preparaty powtokowe nalezy przewozic¢
zgodnie z warunkami podanymi w swiadectwach dopuszczenia.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ sktadu mieszanki oraz nie
powinien powodowac segregacji sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

Czas transportu od wytwoérni do miejsca jej wbudowania powinien by¢ uzalezniony od
wiasciwosci mieszanki betonowej i temperatury otoczenia. Liczba srodkéw transportowych
musi zapewni¢ ciggtg prace zespotu uktadajacego mieszanke betonowa. Podczas transportu
i oczekiwania na roztadunek, mieszanka betonowa powinna by¢ skutecznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wilgotnosci, a w przypadku opaddéw atmosferycznych, przed
wyptukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i
nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow
deszczu.

5.3. Przygotowanie podtoza
Podlozem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowe stanowi: kruszywo
kamienne, tamane 0/32, stabilizowane mechanicznie oraz wylewka z betonu C15.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu sprawdzenia
wiasciwosci mieszanki betonowej zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003, w nastepujacym
zakresie:

- oznaczenie konsystencji. Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do
warunkoéw transportu oraz technologicznych warunkéw ukfadania i zageszczania. Dopuszcza
sie konsystencje V2 -f V4 sprawdzang metodg Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 lub
konsystencje Sl -f S2 sprawdzang metodg stozka opadowego wg PN-EN 12350-2:2001.

- 0znaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001, dopuszczalna zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza od wartosci wyspecyfikowanej o
wiecej niz 4% oraz nie powinna przekracza¢ wartosci wg p.2.5.

Ustalony na zarobach probnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz
0,45. Zaleca sie, aby zawartos¢ cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie byta wieksza niz 450
kg/m3.

Ponadto mieszanka betonowa powinna spetnia¢ warunek maksymalnej zawartosci alkaliow,
ktéra powinna by¢ mniejsza od 3 kg/m3.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywaé dwiema zasadniczymi metodami:

- w deskowaniu statym (w prowadnicach),

- w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywac¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami hormy PN-S-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.5.1. Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajacych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w
sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciagtos¢é na zigczach.
Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowa muszg by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposob
uniemozliwiajagcy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkow podtuznych i poprzecznych.

5.5.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarkg, ktéra przesuwajac sie
formuje ptyta betonowa, ograniczajac jg z boku deskowaniem $lizgowym.

Zespot wibratorow uktadarki powinien by¢é wyregulowany w ten sposob, by zageszczenie
masy betonowej byto rownomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu.
Nie wolno dopuszczaé do przewibrowywania mieszanki betonowej. Ruch uktadarki powinien
by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku
nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonaé szczeling robocza.
Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ rowna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu fatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.

Mieszanke betonowg nalezy roztozy¢ nie pozniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu, a
proces wbudowywania i zageszczania zakonczy¢ przed rozpoczeciem wigzania.

5.6. Pielegnacja nawierzchni
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Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania
wody, w przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej
60%) powierzchnia betonu powinna by¢ skrapiana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na
przykryciu nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego
stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi
tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inspektora

5.7. Wykonanie szczelin

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B30 dopuszcza sie - po
uzyskaniu zgody Inspektora - wykonywanie szczelin metodami, jak np. wwibrowywanie
wktadek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

5.8. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokladnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg
by¢ suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zardbwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywa¢ w
temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona)
po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok.1 m.

Przed wypetnieniem szczelin masg na goraco, pionowe scianki powinny by¢ zagruntowane
roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature podang przez
producenta. Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt
2.2 i 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej
podano w ponizszej tablicy.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba na dziennej dzialce
roboczej

1 Badanie witasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazde;j
wg pkt. 2.3 Zmianie kruszywa

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta

3 Badanie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji 3
mieszanki betonowej

5 Oznaczenie zawartosci 3
powietrza w mieszance
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betonowej

6 Oznaczenie wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 3 probki
dniach

7 Oznaczenie wytrzymatosci na

rozcigganie przy 3 probki
zginaniu po 28 dniach

8 Oznaczenie nasigkliwosci

betonu 1 probke

9 Oznaczenie = mrozoodpornosci

betonu 1 probke

6.3.2. Badanie kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

6.3.4. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego wtasciwosci podane w pkt.
2.2.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

Wyniki badan powinny by¢é zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez
Inspektora.

6.3.6. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
96015. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong
przez Inspektora.

6.3.7. Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymato$ci na sciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci
betonu wg PN-EN 12390-7:2001. Gestos¢ nie powinna by¢é mniejsza niz 97% gestosci
Sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 lub
PN-EN 12390-3:2001.

6.3.8. Wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-
EN 12390-5:2001.

6.3.9. Nasigkliwosé betonu
Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988.

6.3.10. Mrozoodpornos¢ betonu
Badanie mrozoodpornoséci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje ponizsza tablica.
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwos¢ badan
i pomiaréw
1 Szerokos¢ nawierzchni w miejscach charakterystycznych
2 Réwnosé podtuzna co 10 m tatg czterometrowg i klinem
3 Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej nizco5m
4 Spadki poprzeczne* w miejscach charakterystycznych
5 Rzedne wysokosciowe zgodnie z usytuowaniem
6 Uksztattowanie osi w planie zgodnie z usytuowaniem
7 Grubos¢ nawierzchni w 3 pkt.
8 Sprawdzenie szczelin — na catosci powierzchni
rozmieszczenie
9 Wytrzymato$¢ na Sciskanie, w przypadkach watpliwych, wedtug
nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé decyzji Inzyniera

6.4.2. Szerokos¢é nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg od 0
do 3 cm.

6.4.3. Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 5mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni zatoki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,2 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 1,0cm.

6.4.6. Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg od 0 do
0,5%.

6.4.7. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci min
10cm. Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg: rozmieszczenie +5cm.

6.4.8. Wytrzymatos¢ na sciskanie, nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu probek z wykonanej nawierzchni i
przebadaniu w sposéb okreslony w normach PN-B-06250:1988, PN-EN 480-11:2000

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01/00. 'Wymagania ogolne”pkt7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni betonowe;j
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoline zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- utozenie warstwy poslizgowej,

- ustawienie deskowan,

— utozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,

- wyprofilowanie $cieku odwodnieniowego,

- wykonanie tekstury na powierzchni nawierzchni,

- pielegnacja nawierzchni,

— wyciecie poprzecznych szczelin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST,
- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne.
(z pOzniejszymi zmianami)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badanie mieszanki betonowej Czes¢ 3: Badanie konsystencji metodg
VeBe.

PN-EN 12350-7:2001 Badanie mieszanki betonowej Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.
Metody cisnieniowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

57



PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie probek do
badania

PN-EN 12390-6:2002 Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu probek do badania

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odpornosci betonu na dziatanie soli
odladzajgcych.

Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, Antoni Szydto, Wyd. Polski Cement 2004.
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SST - 02/05
Krawezniki i obrzeza betonowe

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy i kraweznikéw
betonowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg nastepujacych robdét:

- ustawienia kraweznikdw betonowych scietych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm

2. MATERIAL

2.1. Jakos¢ prefabrykatow

Na wszystkie elementy Wykonawca musi posiada¢ aprobate techniczng lub orzeczenie o

jakoéci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac¢:

- okreslenie gatunku w zaleznoéci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie dopuszcza sie
wbudowania materiatdéw poza gatunkiem)

- okreslenie klasy betonu, z ktérego wykonane sg prefabrykaty, beton winien by¢ klasy B-25

lub B-30,

- wytrzymatos¢ na zginanie obrzezy - nie mniej niz 3,4 MPa,.

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny byé zaakceptowane przez Inspektora.
Krawedzie obrzezy musza by¢ réwne i proste, dopuszczalne wklesniecia nie powinny
przekraczaé¢ 2 mm.

Tolerancje wymiaréw dla obrzezy wynosza: dla dtugosci 15 mm, dla pozostatych 8 mm.
Krawezniki uliczne 15x30x100 muszg posiada¢ aprobate techniczng Dopuszczalne odchyiki
wymiarow kraweznikéw wynoszg 15 mm dla dtugosci i 20 mm dla wysoko$ci i szerokosci.
Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkdw, szczerb i uszkodzen na gornej powierzchni.
Wklestosc¢ i wypuktos¢ kraweznikow nie powinna przekracza¢ 3 mm.

2.2. Jakos¢ materiatéw

Materiat do warstwy odsaczajacej wg. wymagan ST D-04.02.01.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg. wymagan PN-B-
19701.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET

3.1 Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 01/00"Wymagania ogélne” pkt 3
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Do zageszczenia warstwy odsaczajgcej i nawierzchni z kostki brukowej nalezy zastosowac
zageszczarki ptytowe (od kostki granitowej z ostong z tworzywa sztucznego), ubijaki
spalinowe. Do pozostatych robot - sprzet do recznego wykonywania robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 01/00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Krawezniki betonowe i obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Nalezy je uktadaé na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST — 01/00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje
sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc¢
wyréwnywany warstwami.

Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosic
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikbw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Spoiny miedzy
kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowa w stos. 1:2, a maksymalna
szerokos¢ spoiny moze wynosi¢ do 1 cm.

5.4.3. Ustawienie obrzezy na tawie betonowej

Ustawienie obrzezy betonowych nalezy wykona¢ na tawie betonowej zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Obrzeza o wymiarach 8x30 cm nalezy ustawia¢ na podsypce z
piasku. Szczeliny powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo - piaskowg w stos. 1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 01/00 ,Wymagania ogdélne”pkt.6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow i obrzezy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow i obrzezy betonowych oraz przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujagcych na powierzchniach i krawedziach
elementu.

Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1Tmm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie poditoza powinno byé
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 50 m fawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 50
m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokoséci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.
c) Réwnos$c¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach,
na kazde 50 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i
przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie mogg wykazywac¢ sladu urzadzenia zageszczajacego.
tawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegodlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwalac
na wyjecie ziarna z fawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+ 2 cm na kazde 50 m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i obrzezy

Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 50 m ustawionego kraweznika i obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika i obrzeza,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow i obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w
dwdch punktach na kazde 50 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
goérng powierzchnig elementoéw i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 01/00 'Wymagania ogolne”pkt?.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika i obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 01/00 'Wymagania ogolne”pkt8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 9

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika i obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i obrzeza gruntem wraz z ubiciem,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SST - 02/06
Nawierzchnia piaskowa

CPV - 45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej placu
zabaw.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej - piaskowej placu zabaw.

2. MATERIAL

Piasek

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki’, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego.
Piasek nalezy przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych i
innych niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze byé rowniez zbyt drobny i miatki, nie
moze sie kurzy¢. Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 30 cm gtebokosci.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 01/00"Wymagania ogélne” pkt 3

Do wykonania roboét zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy
stosowac sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie

robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 01/00 ,Wymagania ogodine” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi. Piasek mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
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zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST — 01/00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Nawierzchnia piaskowa

Podtoze, na ktérym ma byé wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg Budowlang. Winno by¢é suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczeh mogacych spowodowac kontuzje i ustabilizowane.

Réwnosé warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm. Nawierzchnia
placu zabaw obramowana bedzie obrzezem elastycznym, osadzonym na tawie z kruszywa.
Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyrdwnany za pomocg recznych lub
mechanicznych urzadzen rownajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 01/00 ,Wymagania ogdélne”pkt.6

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i
poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdét ziemnych nalezy
wpisywac do:

- protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na
sprawdzeniu Swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

- grubosci nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 01/00 'Wymagania ogdlne”pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Podstawg dokonywania obmiaru okresSlajacg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostkg obmiarowag robét jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 01/00 'Wymagania ogolne”pkt8.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada
dokumenty potwierdzajgce wykonanie robét Zamawiajacemu do akceptacii.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi
normami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentaciji
Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie | wbudowanie materiatow,

- roztozenie piasku,

- pielegnacje nawierzchni,

- uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania wodg
materiatdbw mineralnych niezwigzanych

PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni
naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu
ziaren nawierzchni mineralnych otwartych terenéw sportowych

PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

66



ST- 02/07
Posadzka zewnetrzna granitowa

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzki zewnetrznej z ptyt granitowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwa wyréwnawcza pod posadzki granitowe.

- wykonanie posadzki z ptyt granitowych o grubosci 2cm zgodnie z projektem

- pokrycie schoddw ptytami kamiennymi granitowymi zgodnie z projektem: podstopnie
grubosci min. 2cm, stopnie schodowe o grubosci min. 3cm

2. MATERIALY

2.1. Materialy - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.5. Oktadziny kamienne

Ptyty kamienne granitowe o nominalnej grubo$ci minimum 20mm i 30mm w zaleznosci od
miejsca ich utozenia

+ Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, szer.40cm i 60cm

* Podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys. 35cm i 12cm

 zaprawa do ukfadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

* Srodek do gruntowania podfoza

» woda wg PN-89/B-32250

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z projektem
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
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wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.5.1. Wyglad zewnetrzny

Wiasciwos¢ te nalezy deklarowa¢ zawsze odwotujgc sie do probki na probce nalezy
umiesci¢ nazwe i adres producenta, jak rowniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie,
teksture itp. nalezy okresli¢ wizualnie.

2.5.2. Wytrzymatos¢ na zginanie
Wytrzymatos¢ na zginanie nalezy oznaczy¢ metodg badania wg EN 12372 lub EN 13161
wartos¢ srednia.

2.5.3. Przyczepno$¢ Wartos¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podioza, typu kleju i
wykonczenia dolnej powierzchni.

2.5.4. Reakcja na ogien
Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie Al.

2.5.5. Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925.

2.5.6. Mrozoodpornosc¢
Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 12371.

2.5.7. Scieralno$¢
Odpornos¢ na Scieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 14157.

2.5.8. Odpornoé¢ na poslizg
Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic)
nalezy oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

2.5.9. Wymagania dotyczace powierzchni po obrébce wykonczeniowej

W  wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad i
odpowiada¢ okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za
pomocg obrobki termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie
fakture ptomieniowg (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocg szlifowania uzyskuje sie
powierzchnie matowe. Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych

i oktadzinowych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét - ogéine zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz:

- na Sciskanie- 12 MPa,

- nazginanie — 3 MPa.
- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.
- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta: 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
- Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwitocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem.
- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa fata przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa Ilub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3 Wykonanie okfadziny z kamienia

Podioza pod okfadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio
przed przystgpieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy
starannie oczysci¢ z resztek zaprawy, tlustych plam, kurzu i bfota, a nastepnie starannie
zmy¢ czystg woda.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i szerokosc spoin.

Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki.
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Przy ukfadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawa. Ewentualne
zacieki nalezy szybko usung¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt wodg z mydiem przy uzyciu
szczotek.

Prace montazowe nalezy wykonywaC zgodnie z wymaganiami wedtug warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogoéine
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogdélne" pkt. 6.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

» zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsg, poréwnujac posadzki
Z projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkow, miejsca
osadzenia wpustéw itp.),

* stan podtozy na podstawie ogledzin miedzyoperacyjnych,

* jako$¢ materialtdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

* prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- przyczepnosci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,

- gruboéci warstwy kompozycji klejacej pod ptyta, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
PN-14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, okladziny w postaci suchej
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:
mrozoodpornoscia, elastycznoscia , przyczepnosciag , odpornoscig na wilgoc.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sie: mrozoodpornoscia, elastycznoscig ,
odpornoscig na wilgo¢.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakoéci wystawione przez producenta oraz
atest PZH.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania
0golne" pkt. 7

7.2. Obmiar robét - szczegétowe zasady

Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloéé robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét - ogdélne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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8.2. Odbiér materiatéw i robét

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych witadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢
na podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

8.5. Konserwacja posadzek
Konserwacja posadzek polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi
Srodkami zalecanymi przez producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 pkt. 9.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo
ogélne Tom |. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990
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ST -03/01
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV - 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji (matej architektury).

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z montazem elementéw matej architektury, w
szczegoblnosci:

- montaz koszy na $mieci,

- montaz fawek,

- montaz urzadzen i elementow skate parku,

- montaz urzadzen i elementéw placu zabaw,

- montaz Smietnikéw kontenerowych,

- montaz znakéw drogowych,

- montaz tablic informacyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w dokumentacji projektowej, ST i w
przedmiarze robot.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji, montazem matej architektury wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa;
beton zwykty klasy B20, materiaty wchodzgce w sktad gotowych elementéw.

Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, ptyta HDPE malowane farbami
akrylowymi.

- zlgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja srub i
zabezpieczen)

- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

- wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujacymi sie nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostona,
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- czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie stohca oraz niskich i wysokich
temperatur.

Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguraciji i
wielkoscig do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne. Zamawiajgcy uzna takie urzadzenia, ktére bedq spetnia¢ te same
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi bedg miaty zblizony wyglad.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-03/00.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-03/00.

Materiaty na budowe placu zabaw powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementow matej architektury zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej w miejscach wskazanych w projekcie.

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie urzgdzenh wg wytycznych producenta.

Roboty uzupetniajgce

Nalezy wykonaé nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j:

- Wykona¢ fundamenty pod kosze, tawki, znaki itp.

- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét oraz robét
wymienionych powyzej.

Szczegotowy dobdr elementdéw matej architektury nalezy przed zamowieniem uzgodni¢ z
inwestorem. Sugerowany wyglad elementdw i kolorystyka znajduje sie w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowag pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

Kontroli podlega:

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow: jakos¢ materiatdow, spoin, otworéw na $ruby, jakosci
powtok antykorozyjnych, jakosci wykonania,

- prawidtowos¢ montazu i zgodnos¢ z projektem oraz wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg sztuki dostarczonych i zamontowanych urzadzen i elementow.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét
z ST oraz umowag. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-03/00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-03/00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

4.BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

5. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

75



ST - 03/02

Ogrodzenie panelowe
CPV - 45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegoétowe
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z montazem ogrodzenia panelowego
systemowego.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia panelowego.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
montazem ogrodzenia panelowego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

PANEL OGRODZENIOWY

Panele ogrodzeniowe (cztery wzmocnienia) wykonane sg z pretéow pionowych / poziomych o
Srednicy @ 5 mm /5 mm, ilos¢ drutéw pionowych 51 . Powstate oczko ma wymiar 50 x 200
mm, szerokos¢ paneli 2500 mm.

System montazu do stupka za pomocg obejmy z ptaskownika 60x40.

System ochrony antykorozyjnej DUPLEX.

Panele mogg by¢ zakonczone obustronnie drutami pionowymi lub jednostronnie na dole,
goéra w tym przypadku jest gtadka.

Wysokos¢ panelu 1560mm.
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n pane! ogrodzeniowy 4W

B siupek panelowy 40x60

B obejma montazowa

n cokdd prefabrykowany - opcja

Rozstaw osiowy slupkow =

Panele (wg. PN-EN 10223-7:2002)

e drednica pretow poziomych/pionowych = 5.0/5.0
e liczba przeprofilowan =4

e system mocowania - obejma montazowa 40x60
e dlugos¢ panelu = 2505 mm

o ilo$¢ drutéw pionowych =51

Wysokoéé Szerokost: Wysokosé Waga Liczba
panelu panelu stupka Panelu obejm
[rmam] [rmim)] [mm] [Kalszt] [szt]

60 1360 2505 2000 15,40 4
60 1560 2505 2200 17,10 3
60 1760 2505 2400 18,90 4
60 1960 2505 2600 20,60 4
60 2160 2505 2800 22 40 4
60 2360 2505 3000 24 20 4
60 2560 2505 3200 26,00 5

Przyktad Panela ogrodzeniowego wykonanego zgodnie z
normg PN-EN 10223-7:2002



TYPY FURTEK OGRODZENIOWYCH - furtki do ogrodzen systemowych

Swiatto furtki L = 1.00 m
H=18m

Dane techniczne i opis furtek ogrodzeniowych:
Wypetnienie — panel zgrzewany 200x50x5mm 5/5 (cztery wzmocnienia)

Konstrukcja

Sposoby otwierania furtek ogrodzeniowych:

c@mn nw@g POSESIA POSESIA
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PODMUROWKA

Podmuréwka prefabrykowana systemu

Materiat:

Beton klasy B-20 (C-16 w/g EUROCODE) o podwyzszonej mrozoodporno$ci. Zageszczony i
wibrowany mechanicznie.

Elementy skladowe podmuréwki:

1. stopa nosna, w formie graniastostupa z wpustami na

ptyty cokotowe (1a) i gniazdem montazowym (1b), gwarantujgcym monolityczne potgczenie
stupka przestowego ze stopg nosng;

2. ptyta cokotowa- wypetnienie przestowe, element zbrojony;

3. pokrywa stopy, zwienczenie gorne stopy trwale zespolone elastycznym, mrozoodpornym
klejem montazowym.

Zalety zastosowania:

- system zapewnia tatwos¢ i szybkos¢ montazu bez wzgledu na warunki gruntowe i
pogodowe;

- wysoka jakos¢ i estetyka wyrobu;

- cenna opcja utatwiajgca pielegnacije posesiji;

- gniazda montazowe petnig role dylatacji, dzieki czemu podmuréwka nie ulega peknieciom.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Standardowe zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy ogrodzenia panelowego systemu tj. panele (1), stupki przestowe (2), listwy
montazowe (3) sg zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg przez proces cynkowania
ogniowego, scisle wg norm: EN-ISO 1491 i DIN 50976 tZnO.
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W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapieli w ciektym cynku o temp. 440-460 C)
zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk

tworzg wspolng warstwe stopowg, na ktorej odklada sie jeszcze tzw. warstwa czystego
cynku. Warstwa stopowa sprawia, ze powioka cynku jest nierozdzielnie zwigzana ze
stalowym podtozem.

Gwarantowana grubos¢ powtoki cynkowej to min 100 um. O trwatosci ogrodzenia decydujg
rébwniez pozostate elementy ogrodzenia tj. Nakretki systemowe (4) ze stali nierdzewnej,
sruby montazowe (6) ocynkowane elektroloitycznie zg z normg PN-ISO 82406 i DIN 603
oraz kapturek z mrozoodpornego™ tworzywa sztucznego zabezpieczajacy stupek przestowy
przed czynnikami atmosferycznymi.

System ochrony antykorozyjnej DUPLEX high quality

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX polega na natozeniu na wczesniej
odpowiednio przygotowang powtoke cynkowg specjalnej powtoki malarskiej.

W systemie DUPLEX powtoka tg jest poliestrowy lakier proszkowy naktadany metodg
elektrostatyczna.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali w systemie DUPLEX stanowi najistotniejszy
element wplywajacy na trwato$é powioki malarskiej. Swiadomi tego stosujemy obrobke
strumieniowo-scierng tzw. chropowacenie lub inaczej omiatanie, ktére umozliwia uzyskanie
najwyzszego stopnia przyczepnosci powtok malarskich do poditoza, a co za tym idzie
najwyzszej ich jakosci.

Powtoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, wydtuza jego trwato$¢ na ok. 40 lat i
umozliwia osiggniecie zamierzonych efektow kolorystycznych. Mozliwos¢ zamowienia
ogrodzenia w dowolnym kolorze wg palety barw RAL.

3. SPRZET

3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogdélne” pkt 3

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogrodzenia panelowe winny by¢ przechowywane w opakowaniu producenta. Do
kazdego pakietu paneli ogrodzeniowych powinna by¢ dotgczona przywieszka (trwaty nadruk
na opakowaniu) zawierajgce dane:

-nazwe producenta

-nazwe wyrobu

-rodzaj okien

-parametry techniczne

-nr aprobaty technicznej, polskiej normy

-nr partii

-nr deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci

-znak budowlany zgodny z ustawg Nr 884 z 16.04.2004

4.2 Warunki dotyczace przechowywania i transportu powinny by¢ okreslone w instrukciji
firmowej producenta. Instrukcja winna by¢ wreczona odbiorcy systemu ogrodzeniowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

n panel ogrodzeniowy 4W

| E slupek panelowy 40x60

:.: - B obejma montazowa

n cokd prefabrykowany - opcja

i S
: 5.
# Rozstaw osiowy slupkdw =
T

Sposdéb montazu:
Panele montowane sg do bokdéw stupka za pomocg specjalnych uchwytéw mocujacych
zapewniajgcych tatwy montaz i regulacje ustawien.

e
W

3

i
A

¥

SYSTEMY MONTAZU
Mocowanie obejma montazowa 40x60

stupek 40x60x2.0 xH [mm)
panel ogrodzeniowy
obejma montazowa 40x60
$ruba zamkowa M8x25 / A2
nakretka zrywalna / A2
dystans / PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE

[~]a]a]afeln]-]

Rodzaje obejm montazowych

-> poczatkowa = posrednia -» narozna

Podmuréwka-prefabrykaty betonowe:
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Montaz ogrodzenia z punktowym betonowaniem stupkow.

Zamawiajgc ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania otrzymujemy stupki o
900mm diuzsze jesli ogrodzenie wyposazone jest w podmuréwke z elementow
prefabrykowanych (betonowe deski z ftacznikami). wykopa¢ dotki o wymiarach
~400x400x900mm (dt. * szer. * gteb.), umiejscowi¢ w wykopach stupki zachowujgc rozstaw
osiowy 2580mm, zabetonowac stupki zwracajgc uwage na zachowanie pionow stupka,
jednakowg wysokos¢, oraz rozstaw osiowy, podeprzec¢ zabetonowane stupki i pozostawi¢ do
czasu az beton zwigze, Kiedy beton uzyska zakfadang sztywnosc¢ przystgpi¢ do montazu
paneli. jesli ogrodzenie wyposazone jest w podmurdéwke z materiatdw prefabrykowanych
montujemy jg zaczynajgc od obejmy nasadzanej na stupek, nastepnie ustawiamy deske
wktadajac jg w specjalnie wyprofilowany kanat w obejmie, calg podmurdéwke zestawimy
analogicznie do konca, nastepnie przystepujemy do mocowania pomiedzy stupkami paneli,
pomiedzy stupkami mocujemy panele za pomocg obejm systemowych (ilo§¢ obejm
uzalezniona od wysokosci panela), pamieta¢ aby zastosowac¢ odpowiednig ilo$¢ nakretek
zrywalnych zapobiegajacych ewentualnemu demontazowi ogrodzenia przez osoby trzecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzadzi¢ od
wykonawcy:

-deklaracji zgodnosci na wyréb budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

6.2 Sprawdzi¢ czy wyréb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest mb [metr bierzacy]. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dlugosci ogrodzenia, wytaczajgc furtki, dla ktorych jednostka obmiarowsg jest 1
komplet.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z bieSacej kontroli
materiatéw i robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01/00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
zastosowanych materiatow i robot w oparciu o wynik pomiarow i badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomaocniczych,

* ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

» uporzadkowanie terenu,

*» przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

* PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

« PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i
badania

« PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw

* BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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ST-04
Urzadzanie terenéw zieleni

CPV - 45112710-5 - Urzadzanie terendéw zieleni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z urzadzeniem terenow zielonych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem trawnikéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Material roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST 01/00. ,Wymagania ogdine”, p.1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01/00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Podano w Specyfikacji ST 01/00. ,Wymagania Ogdlne”, p.2.

2.2. Ziemiaurodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych. W miejscach,

gdzie zaprojektowano zieleh nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zakfadania trawnikéw,

2.3. Nasiona traw, sadzonki drzew i krzewoéw
Nalezy stosowac wylgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase,

numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

DRZEWA

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwéch palikow
podtrzymujacych,

KRZEWY:

- powinny posiadaé przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedow, gtéwnie z typowymi

dla gatunku rozgatezieniami,

- wysokosc¢ krzewow 20 — 40 cm,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady nie dopuszczalne

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia korony,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka,

Do czasu wysadzenia roslin powinny byé ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone

przed wyschnieciem

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow, krzewow i drzew powinny
by¢ w opakowane, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01/00. "Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- watu gfadkiego do zakfadania trawnikow,

- drobnego sprzetu do robdt ziemnych,

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

- drabin i szpadli.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2 Transport materiatéw

Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem brylty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brylg korzeniowg musza miec
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
Sposoéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2.  Trawniki,
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robé6t zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni
drogio ok. 2 -3 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrbwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowaé watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do
wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie
urodzajna,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panstwowg

Inspekcje Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden
obowigzkowy dosiew.

- W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac¢ tak samo jak do
wysiewu nasion, zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw
Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywacC w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé
od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
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selektywnym dziataniu mozna stosowaé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy
wysiewac dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostéw,
- wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.3. Drzewa i krzewy.
5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania roboét zwigzanych z nasadzeniami

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:
- pora sadzenia — wiosna (do 15.05.2007r,),
- miejsce sadzenia — na terenie miasta Szczuczyna,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i zaprawiong ziemie
urodzajna,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w
szkétce; zbyt glebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
- przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,
- korzenie roélin zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlac,
- drzewa nalezy przymocowac do palikéw,
- wysokos¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego
drzewa,
- paliki powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow

5.3.2. Pielegnacja nasadzen

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia
wykonania robét i polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikow z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewai krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnoéci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami,

- zgodnosci posadzonych gatunkow oraz ilosci drzew z zatgcznikami,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 01/00. 'Wymagania ogolne”pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw matej architektury: 1 szt (sztuka).

Jednostka obmiarowa jest ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu i 1m2 trawnika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ST 01/00. ,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu lub 1m2 trawnika obejmuje:
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- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,

przygotowanie nawierzchni trawnikéw do siewu,

- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego lub nasion

- posadzenie roslin lub nasion,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewéw oraz trawnikéw:
podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 I. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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