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ST – 01/00 
Wymagania ogólne 

 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją pt. „Projekt budowlany 
przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz 
Przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 870 i 871 przy ul. Łomżyńskiej 11 
w Szczuczynie” 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) są stosowane jako dokument przetargowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi poniżej. Szczegółowe 
specyfikacje techniczne opracowano na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych 
wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych dla poszczególnych asortymentów 
robót drogowych i mostowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno - użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem, i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona od góry koroną drogi i 
skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
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Księga obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy do 
profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
e) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
f) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy leżącej powyżej. 
g) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczający pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 
Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małego cieku wodnego pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
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Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład: dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy i składa się z: 
1.część opisowa, 
2.część rysunkowa, 
3.część przedmiarowa 
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Kierownika Projektu. Istotne zmiany w dokumentacji projektowej 
powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymaganie wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który dokona 
niezbędnych zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy . 
a) Roboty remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Prace będą realizowane w oparciu o projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kierownika Projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np.materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić 
Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Kierownik projektu ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
 
1.5.1. Ograniczenie obciążenia osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
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nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Kierownika projektu. Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Kierownika projektu 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika 
projektu. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
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1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, 
o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi projektu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jeśli Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi .Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Kierownika projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika projektu. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a)Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c)Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika 
Projektu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność. 
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz ustaleniami. 
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik projektu 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Kierownika projektu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownik projektu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika 
projektu. 
Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu 
Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, 
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
− uwagi i polecenia Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



16 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki 
obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)protokoły przekazania terenu budowy, 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)protokoły odbioru robót, 
e)protokoły z narad i ustaleń, 
f)korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Kierownikiem projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi częściowemu, 
c)odbiorowi ostatecznemu, 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren 
budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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ST - 01/01 
Rozbiórka nawierzchni utwardzonych 

CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką nawierzchni.  
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej, krawężników oraz obrzeży 
chodnikowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 01/00.  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁ 
 
Materiały do wykonania rozbiórek nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt. 3 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki.  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt 
niżej podany lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:  
- spycharki, koparki, zrywarki  
- piły mechaniczne, młoty pneumatyczne  
- frezarka do asfaltu  
- ładowarki,  
- samochody ciężarowe i skrzyniowe  
- łomy, młoty  
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi, wywrotkami 
lub dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementów i 
uzgodnionymi z Inżynierem.  
Materiały przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementów winny być 
załadowywane i przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych.  
Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniami Inżyniera 
wszystkich elementów wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji.  
Roboty rozbiórkowe obejmują pas o szerokości wykopów pod projektowane obiekty liniowe tj 
kanał sanitarny i kanał deszczowy i winny być przeprowadzane po wytyczeniu tras tych 
obiektów.  
Rozbiórki: chodników, obrzeży chodnikowych, nawierzchni z trylinki ręcznie za pomocą 
łomów i łopat zachowując maksymalną ostrożność aby nie uszkodzić rozbieranych 
elementów.  
Elementy będące w dobrym stanie i nadające się do dalszego zastosowania należy odkładać 
odrębnie od elementów uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach 
wątpliwych decyzje o możliwości zastosowania elementów z rozbiórki podejmie Inżyniera.  
Rozbiórki nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy należy dokonać 
mechanicznie za pomocą pił do cięcia asfaltu i wibromłotów. Pas nawierzchni bitumicznej 
przeznaczony do rozbiórki od pozostałej części należy odciąć za pomocą pił do asfaltu. 
Materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych należy za pomocą ładowarek załadować na 
samochody wywrotki i wywieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.  
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego 
elementu lub przeznaczone do wykorzystania w innych miejscach określonych przez 
Inżyniera lub Inwestora powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  
Jeżeli materiały z rozbiórki nie stają się własnością Wykonawcy, Wykonawca powinien 
przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera.  
Jeżeli materiały z rozbiórki będą wykorzystane do odbudowy rozebranych elementów za 
zgodą Inżyniera mogą pozostać na terenie budowy pod warunkiem właściwego ich 
zabezpieczenia przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robót i ruchu 
ulicznego.  
Uszkodzone materiały z rozbiórki oraz elementy i materiały , które zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi staja się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy.  
Doły lub wykopy powstałe po rozbiórce elementów dróg chodników, ogrodzeń itp. znajdujące 
się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową wykonane wykopy kanalizacyjne 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 
się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
pod projektowane obiekty liniowe, należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do 
poziomu terenu otaczającego i zagęścić go zgodnie z wymaganymi określonymi w 
Specyfikacji Technicznej „Roboty ziemne”. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 6 
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Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, chodników, ogrodzeń itp. powinno spełniać wymagania określone w 
Specyfikacji Technicznej „ Roboty ziemne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.1. Obmiar robót rozbiórkowych.  
Jednostkami obmiarowymi są:  
- dla krawężników i obrzeży chodnikowych – 1 mb rozebranego krawężnika lub obrzeża  
- dla robót chodników i nawierzchni drogowych – 1m² rozebranej nawierzchni drogowej 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST ,Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
Nie przewiduje się osobnej płatności za roboty rozbiórkowe. Koszt wykonania tych robót 
powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy:  
1.- PN-D- 95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
2.- PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
3.- PN-D- 96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
4.- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ST - 01/02 
Roboty ziemne 

 
CPV - 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST-01/02 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot ziemnych związanych z robotami ziemnymi związanymi z zagospodarowaniem terenu. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 
ziemnych dla zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III i 
IV, zasypanie i zagęszczenie wykopów oraz roboty towarzyszące. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie 
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i 
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 
2) mechaniczne karczowanie korzeni drzew i krzewów, 
3) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
4) pomiary przy wykopach fundamentowych, 
5) stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych 
wysokościowych w nawiązaniu do układu reperów państwowych, 
6) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowę części 

kubaturowej, z powierzchni utwardzenia dojść pieszych i dojazdów kołowych oraz w strefie 

realizacji robot ziemnych związanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjęcie ziemi 
urodzajnej wykonać mechanicznie za pomocą spycharek ze składowaniem w obrębie placu 

budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu. Ręczne roboty ziemne stosować jako uzupełniające oraz w 
miejscach występowania urządzeń infrastruktury technicznej, 
7) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany 
koparkami podsiębiernymi 0,4 i 0,6 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km w miejsce składowania urobku wskazane przez zamawiającego 
lub inspektora nadzoru w sąsiedztwie planowanego wbudowania urobku w nasyp budowlany 
pod projektowane miejsca parkingowe, 
8) ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 
9) ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego, 

10) wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inżynierskie terenu – sieci i instalacje 

zewnętrzne z gromadzeniem urobku na odkład wzdłuż wykopów, 

11) wykopy jamiste pod projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu: 
studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, 

12) umocnienie ścian wykopów liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0m 

pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego 
deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem), 
13) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach, 

14) ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm 

z ręcznym zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

gruntu IS = 0,99, 
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15) mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm pod projektowany nasyp pod miejsca 
parkingowe, 
16) formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaźnik 
zagęszczenia Is = 1.00, 
17) ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 
18) ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, 

19) ręczne rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po 

terenie płaskim - rozścielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, 
pochodzącej z wstępnych robot przygotowawczych, 
20) mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 
21) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania 
urobku wskazane przez zamawiającego, 

22) dowóz ziemi samochodami samowyładowczymi z odległości do 15 km - grunt. kat. I-II. 

 
1.4.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00.. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, brusy 
drewniane 6,3x8cm, stemple okrągłe, pale drewniane dn 180-200, deski, gwoździe 

budowlane, drut miękki do wiązania, pręty stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji 

punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów 

charakterystycznych oraz zabezpieczeń wykopów. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00.. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty ziemne w miarę możliwości należy wykonywać mechanicznie z użyciem koparki 

podsiębiernej o pojemności łyżki 0,4 - 0,6 m3 do wykopów szerokoprzestrzennych oraz 
0,15m3 do wykopów liniowych z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km – w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru. Usunięcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrębie placu 

budowy wykonywać spycharkami gąsienicowymi. W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzić metodą ręczną przy użyciu 

narzędzi ręcznych takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, 
ubijarki. 
 

4. TRANSPORT 
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4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozić 
środkami transportu samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych robot ziemnych gromadzić na 
odkład wzdłuż wykopów. Niezbędny transport wewnętrzny wykonywać przy użyciu sprzętu 
mechanicznego typu ładowarki i spycharki. Zasypywanie wykopów fundamentowych 
wykonywać mechanicznie spycharkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną oraz 
spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o miąższości 20-25cm. Nadmiar ziemi 
wywozić z terenu budowy samochodami samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem 
za pomocą ładowarki, ostrówka itp. w miejsce wskazane przez zamawiającego. 
Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonanie robot powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków 
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robot, jeżeli 
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania 
należy przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia 
transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji 
robot opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 
 

 
5.3.1 Oczyszczenie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
a) wycięcie krzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem poza 
obręb przyszłych robót ziemnych, 
b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadów znajdujących się w 
obrębie placu budowy, 
c) wykonanie robot rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie zbędnych 
ogrodzeń i przeszkód występujących w obrębie placu budowy, 
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d) przeniesienie, przełożenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury 
technicznego uzbrojenia terenu, takich jak: przewody kablowe, słupy oświetleniowe, linie 
telefoniczne i elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
sieci gazowe, instalacje cieplne itp. 
Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urządzeń podziemnych i 
nadziemnych powinny być wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w 
uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia 
należą. 
 
5.3.2 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
1. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 
budowli (powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0m 
po każdej stronie. 
2. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2x0,30m do 0,25-0,35m, grubości 5-10cm lub 
kwadratami o wymiarze boku ok. 30cm i grubości 5-10cm. Zebraną darninę zaleca się 
ponownie ułożyć w miejscu jej przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej 
zniszczenie. 
3. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją 
docisnąć do gruntu. 
Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić 2 razy do roku. 
Jeżeli nie ma takich możliwości, darzone należy składować w pryzmach o szerokości 
ok.1,0m i wysokości do 60cm. 
4. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
zagospodarowania i rządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać 
podczas dużych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać 
w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołujących zmiany strukturalne 
ziemi roślinnej. 
 
5.3.3. Odwodnienie terenu budowy 
1. Przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
2. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz 
wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną 
niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których 
występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstawania 
szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i 
zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 
3. Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich 
wód pochodzących z opadów atmosferycznych. 
4. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w 
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 
5. Odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. 
powinny mieć urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy 
rezerwowe i dwa niezależne źródła zasilania w energię elektryczną. Efekt działania urządzeń 
odwodnienia wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych 
piezometrach. 
6. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego 
(odprowadzenie wód gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest 
dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0m poniżej poziomu piezometrycznego wód 
gruntowych w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach piaszczystych. 
7. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda 
gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem lub jest 
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utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód 
gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona 
struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich. 
 
5.3.4 Usunięcie gruntów o małej nośności 
1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentów, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie 
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane 
do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
2. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania 
tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli 
został nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowienia Lu wykonania 
robot ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym 
odpowiednim rodzajem gruntu. 
 
5.3.5 Przekopy kontrolne 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 
sposób zabezpieczenia powinien być opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przed 
realizacją przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 
5.4. Wykonywanie wykopów 
• W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
kwestię ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
• W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykonać wykop szerokoprzestrzenny o 
zróżnicowanej głębokości dna z uwagi na schodkowy układ ław fundamentowych budynku. 
Ściany wykopu wykonać ze skarpami wg poniższych warunków. W przypadku realizacji 
wykopów fundamentowych o ścianach pionowych stosować zabezpieczenie ścian wykopu 
pełnym szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi 
dn 180 wbijanymi w grunt. 
• Wzdłuż zewnętrznych ścian fundamentowych komory studni betonowej, na wjeździe od 
strony północnej, wykonać obwodowy wykop liniowy szerokości 1,0m i głębokości 1,50m. 
Ściany wykopu zabezpieczyć jw. 
• Pod projektowane słupki ogrodzeniowe wzdłuż północnej granicy działki wykonać 
mechanicznie jamiste wykopy fundamentowe 80x80x100cm. 
 
5.4.1.Zasady wykonywania wykopów 
5.4.1.1. Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzględnienia 
ciśnienia spływowego, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie 
równowagi skarp wykopu. 
Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnić: 
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a) naturalną wilgotność gruntu, 
b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
c) przepuszczalność gruntu 
5.4.1.2 Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: 
d) wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 
e) obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu, 
f) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu, 
g) wysokość skarp, nasypów i ukopów, 
h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie 
wykonywania robot 
i) wilgotność gruntu w skarpach 
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny 
zachowywać pełną równowagę w każdej porze roku. 
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie 
przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie 
boków. 
5.4.1.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych 
należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co 
najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej – 15cm, przy pomocy 
koparki jednonaczyniowej – 20cm. Pozostałą do wybrania warstwę gruntu należy usunąć 
bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 
głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w 
dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu może dokonać uprawniony geolog, 
a dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi 
nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie 
dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementowa konstrukcyjnych układu 
fundamentowego. 
5.4.1.4 Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą 
być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości 
wykopu nie będzie większa niż: 2,0m w skałach litych od spajanych mechanicznie,1,0m w 
rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w 
gruntach spoistych. Wykopy o głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze 
skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono 
inaczej dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 
4m: 
a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 
b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 
c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych 
gliniastych, 
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów 
bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosić: 
a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m 
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podst. obliczeń 
stateczności zbocza. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
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a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu- powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 
b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu, 
c) stan skarp należy okresowo sprawdzać 
5.4.1.5 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian 
wykopów do głębokości 4,0m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 
przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, 
składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania robot nie stawiają 
ostrzejszych wymagań. 
2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 
stosować w gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu 
spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować 
tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 
3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane 
następujące wymagania: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15cm, 
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu 
wykopu jest przewidywany ruch pojazdów, 
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie 
w dół, 
d) w odległościach nie większych niż 20m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna 
wykopu, 
e) w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: 
intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem 
pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w 
dzienniku budowy. 
5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach 
pozostałych może odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w 
gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych 
sięgających co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. 
6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo 
w miarę zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. 
7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie 
większą niż: 
a) 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 
5.4.1.6 Zejścia i wyjścia w wykopach 
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w 
odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie i podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest 
zabronione. 
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian 
wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym 
deszczu. 
5.4.1.7 Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego 
przeznaczenia, na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub 
wywieziony z placu budowy. 
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2.W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów 
odległość podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niż 3,0m - na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niż 5,0m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 
a) w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach klina odłamu gruntu. 
5.4.1.8 Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
prowadzenia robot. 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałowa budowlanych. 
3. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać 
gruntu wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu 
przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie większej niż 25cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) nie większej niż 30cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), 
to warstwa gruntu do wysokości 30cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi 
powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie 
wody. 
6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40cm ponad 
górną krawędź rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie 
gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 
5.4.1.9 Odkłady gruntów 
1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one 
wykonywane w postaci nasypów o wysokości 1,5m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem 
korony od 2 do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi 
wykopu powinna wynosić co najmniej podwójna jego głębokość i nie mniej niż: 
a) 3,0m – w gruntach przepuszczalnych, 
b) 5,0m – w gruntach nieprzepuszczalnych, 
c) 20m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
W trakcie wykonywania robot zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość 
występowania zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie 
do poziomu ok. 15 cm poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej budynku, tak aby nie 
naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów. 
Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności 
zabrania się naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia układu fundamentowego i 
poniżej tego poziomu. Po zakończeniu robót termomodernizacyjnych ściany fundamentowej, 
naruszoną strukturę gruntu na dnie wykopu zagęścić mechanicznie. Zasypywanie wykopów 
prowadzić warstwami do 30cm i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do uzyskania 
stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,8. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
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- wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych, 
- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot 
fundamentowych. 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
+/- 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
+/-15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5m, 
+/- 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5m, 
+/- 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+/- 10 % - dla nachylenia skarp wykopów. 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, 
używany do zasypywania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót 
budowlanych: 
a) wykopy i zasypanie wykopów - [m3], 
b) wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m3], 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały pozytywne wyniki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki 
pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych. Cena jednostkowa wykonania robot 
obejmuje: 
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot, 
- demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu, 
- ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres 
wykonania robot, 
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
- zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, 
- składowanie i segregowanie materiałów, 
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- załadunek na środki transportu, 
- wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych 
- wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi 
- odwodnienie wykopów, 
- okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian 
wykopów, 
- koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 
- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
- koszty badań, odbiorów, 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robot 
- zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce wbudowania, 
- odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 
- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robot objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 
roku poz. 1118), 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; 
z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z późniejszymi 
zmianami). 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
- PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 
techniczne. 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
- PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka. 
- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe – Roboty ziemne 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych tom 1. 
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ST – 02/01 
Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża 

pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 
 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta, zagęszczeniem i profilowaniem podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 
z : 
Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 
- m2 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00.. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczenia koryta podłoża 
powinien wykazać się możliwości korzystania z następującego sprzętu: 
• Koparki przedsiębierne, 
• zagęszczarki mechaniczne, 
• ubijaki mechaniczne lub ręczne 
• płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 

4. TRANSPORT 
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4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3.Wykonanie koryta 
Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki i szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Koryto należy wykonać ręcznie. 
 
5.4.Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
wynoszącego 1,00. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00 (dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego). Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z PN-S-02205:98. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją –20% do +10%. 
 
5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w pracach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę dokona on na 
własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.Badania w czasie robót 
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących wyprofilowanego i 
zagęszczonego koryta 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie Co 100 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

W 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 
 

 
6.2.2.Szerokość koryta podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm i -5cm. 
 
6.2.3.Równość koryta 
Nierówności podłużne koryta należy mierzyć z godnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4- metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4.Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
+0,5%. 
 
6.2.5.Rzędne wysokościowe – różnice między rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6.Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 5 
cm. 
 
6.2.7.Wskaźnik zagęszczenia koryta określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
niż 1,00. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 
 
6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały pozytywne wyniki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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ST - 02/02 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie i tłucznia kamiennego 
 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie mieszanką 0/31,5: 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/32 gr. w-wy 20 cm - 
m2 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, 
wg PN-B-01100. 
Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się 
ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Kierownika Projektu. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
jest kruszywo łamane (0/31,5), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. 
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Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 

 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3  grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 
 

Wymagania Badania 
według Kruszywa 

łamane 

Podbudowa 

pomocnicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, %(m/m) 
 

od 2 do 12 -B-06714-15 
 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 -B-06714-15 

3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 40 -B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

50 
35 

PN-B-06714-
42 
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7 Nasiąkliwość %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-
18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 
% (m/m) nie więcej niż 

10 PN-B-06714-
19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 PN-B-06714-
28 

 

 
2.3.3. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
2.4. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do podbudowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiały z zaproponowanego przez 
Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania jeżeli dostarczone przez 
Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność cech materiałowych z 
wymaganiami. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
e)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
f)równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
g)walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST 01/01. „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie 
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palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o grubości 25 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być >1,0. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu 
w celu akceptacji materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych 
 



42 

 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań 

na dziennej działce 
roboczej 

 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy przy-
padająca na 

jedno badanie (m2) 
 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2  Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich 
właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Kierownika Projektu. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

2 Równość podłużna Co 20m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 

5 Rzędne wysokościowe Co 100m 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000m2 
 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków 
poziomych. 
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6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności dla podbudowy pomocniczej nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy pomocniczej nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 
+10%, -15%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały pozytywne wyniki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
3)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
4)oznakowanie robót, 
5)sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
6)przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
7)dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
8)rozłożenie mieszanki, 
9)zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
10)przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 
11)utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
NORMY 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
14. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
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17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ST - 02/03 
Chodniki i jezdnie z kostki betonowej 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników, placów z kostki 
brukowej betonowej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- 
piaskowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 01/00.  „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, 
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
Spoina -odstęp pomiędzy przylegającymi elementami ( kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁ 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
01/00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym 
Do wykonania ciągów pieszo-jezdnych i placów należy zastosować kostkę brukową 
betonową koloru wg. doboru inwestora gr. 8cm. Betonowa kostka brukowa powinna 
posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów. 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń , powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z poniższymi 
wskazaniami: 
1)kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3mm 
- grubość ± 5mm 
2 )wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa dla klasy „35” 
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3 )mrozoodporność po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metoda zwykłą, powinna spełniać następujące 
warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna 
przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno 
być większe niż 20% 
4 )nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5% 
5 )ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekroczyć wartości 4,5mm dla klasy „35” 
6 )szorstkość określana wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT 
7) wygląd zewnętrzny- powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe , a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy. Kostkę 
zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin 
Na podsypkę pod chodnik należy stosować mieszankę cementowo- piaskową w stosunku 
1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania PN-B-06712 Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę 
cementowo- piaskową 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku 
wg PN-B-06711. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania chodników 
Układnie kostki- ręczne. Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące 
(przycinarki, szlifierki z tarczą) .Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 
zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport kostki betonowej 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Podłoże 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Koryto pod nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami. 
 
5.3 Obramowanie nawierzchnie 
Rodzaj obramowania powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Krawężniki i 
obrzeża powinny być ustawione przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
 
5.4 Podsypka 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-
piaskowej gr. 3cm. Podsypkę cementowo- piaskową przygotowuje się w betoniarkach a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35 
- wytrzymałość na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa. R28= 14Mpa 
 
5.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczące 
kształtu, wymiarów i barwy kostek oraz deseń ich układania. Warstwa nawierzchni z kostki 
powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
zaleca się stosowanie kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (studzienek, 
włazów) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe 
w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mające wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (pęknięte) należy wymienić. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
6.2 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni chodnika, krawężników, obrzeży 
- badania położenia krawędzi chodnika 
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość spoin. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. 'Wymagania ogólne”pkt7. 
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7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie 
pomiary z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje: 
- przygotowanie i oznakowanie robót 
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo- piaskowej 
- ułożenie i ubicie kostki 
- wypełnienie spoin 
- pielęgnacja nawierzchni 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Cement. Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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ST - 02/04 
Nawierzchnie betonowe 

 
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni betonowej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonu cementowego klasy C-30/37 (B-30), o grubości 15 cm z 
warstwą poślizgową w obrębie skate parku projektowanego w niniejszym opracowaniu.  
Nawierzchnia z betonu cementowego odpowiada kategorii ruchu KR1 (lekki) wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM – 2001r. [46]  
Nawierzchnie betonowe wykonuje się, zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25].  
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3  wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.  
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania 
betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.  
1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy RG

b = 40 MPa) 
określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (RG

b).  
1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilości 
nie mniejszej niż 3% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku działania 
domieszek napowietrzających, dodanych do mieszanki betonowej.  
1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiększonej wytrzymałości na 
rozciąganie i zwiększonej trwałości i mrozoodporności.  
1.4.8. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne powodujące 
powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, dużej liczby bardzo drobnych 
pęcherzyków powietrza, równomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowej.  
1.4.9. Preparaty powłokowe - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. 
Naniesione na jego powierzchnię, wytwarzają powłokę pielęgnacyjną, zabezpieczającą 
powierzchnię betonu przed odparowaniem wody.  
1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i 
umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt.  
1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i 
umożliwiająca tylko kurczenie się płyt.  
1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe na części górnej 
ich grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt.  
1.4.13. Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi, przy 
szerokości jezdni ponad 6,0 m.  
1.4.14. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, 
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych 
dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
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1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub 
dwuskładnikowych, zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, 
przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno.  
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁ 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
01/00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Cement  
Cement do betonu klasy B30. Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają 
wymaganiom normy PN-EN197-1:2002 
Do betonu nawierzchniowego klasy B30 należy stosować cement portlandzki klasy 32,5. W  
uzasadnionych przypadkach może być stosowany również cement portlandzki klasy 42,5 lub  
cement drogowy klasy 35 i 45. Wymagania dla cementów portlandzkich klasy 32,5 i 42,5 
według PN-B-19701.  
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.  
  
2.3. Kruszywo 
Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować 
kruszywa łamane, żwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm według 
norm PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996 i spełniające wymagania 
zawarte w niniejszych SST.  
Udział kruszywa łamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosić co 
najmniej 50% a w mieszance powyżej 8 mm co najmniej 35%. 
 
2.4. Woda  
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988 
 
2.5. Masy zalewowe  
Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne masy 
zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczną.  
Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04.  
 
2.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej  
Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane:  
- preparaty powłokowe według aprobat technicznych,  
- włókniny według PN-P-01715,  
- folie z tworzyw sztucznych,  
- piasek i woda. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych  
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Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania  z następującego sprzętu:  
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 
poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%.  
− przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji),  
− układarek do rozkładania mieszanki betonowej,  
− mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,  
− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 
trudno dostępnych  
− pilarek do cięcia nawierzchni  
 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.  
Dybie, wkładki (uszczelki) lub masy zalewowe oraz preparaty powłokowe należy przewozić 
zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia.  
 
4.3. Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie 
powinien powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki.  
Czas transportu od wytwórni do miejsca jej wbudowania powinien być uzależniony od 
właściwości mieszanki betonowej i temperatury otoczenia. Liczba środków transportowych 
musi zapewnić ciągłą pracę zespołu układającego mieszankę betonową. Podczas transportu 
i oczekiwania na rozładunek, mieszanka betonowa powinna być skutecznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wilgotności, a w przypadku opadów atmosferycznych, przed 
wypłukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 50C i 
nie wyższych niż 300C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów  
deszczu.  
  
5.3. Przygotowanie podłoża  
Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowę stanowi: kruszywo 
kamienne, łamane 0/32, stabilizowane mechanicznie oraz wylewka z betonu C15.  
  
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej  
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Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki.  
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia 
właściwości mieszanki betonowej zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003, w następującym 
zakresie:  
- oznaczenie konsystencji. Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do 
warunków transportu oraz technologicznych warunków układania i zagęszczania. Dopuszcza 
się konsystencję V2 -f V4 sprawdzaną metodą Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 lub 
konsystencję SI -f S2 sprawdzaną metodą stożka opadowego wg PN-EN 12350-2:2001.  
- oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001, dopuszczalna zawartość 
powietrza w mieszance betonowej nie powinna być większa od wartości wyspecyfikowanej o 
więcej niż 4% oraz nie powinna przekraczać wartości wg p.2.5.  
Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 
0,45. Zaleca się, aby zawartość cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie była większa niż 450 
kg/m3.  
Ponadto mieszanka betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej zawartości alkaliów, 
która powinna być mniejsza od 3 kg/m3.  
 
5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej  
  
 Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami:  
- w deskowaniu stałym (w prowadnicach),  
- w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym).  
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 
zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.  
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera.  
 
5.5.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym  
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w 
sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. 
Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób 
uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic.  
Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię 
wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych.  
 
5.5.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się 
formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym.  
Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie 
masy betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. 
Nie wolno dopuszczać do przewibrowywania mieszanki betonowej. Ruch układarki powinien 
być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku 
nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą.  
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 
zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub 
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne.  
Mieszankę betonową należy rozłożyć nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu, a 
proces wbudowywania i zagęszczania zakończyć przed rozpoczęciem wiązania.  
 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni  
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Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 
wody, w przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 
60%) powierzchnia betonu powinna być skrapiana wodą.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na 
przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego  
stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.  
Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią, wilgotnymi 
tkaninami technicznymi itp.) wymaga każdorazowej zgody Inspektora  
  
5.7. Wykonanie szczelin  
W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B30 dopuszcza się - po 
uzyskaniu zgody Inspektora - wykonywanie szczelin metodami, jak np. wwibrowywanie 
wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego itd.  
  
5.8. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi  
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z 
zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą 
być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych.  
Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w 
temperaturze powyżej l00C przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie.  
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) 
po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok.1 m.  
Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane 
roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez  
producenta. Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa 
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu 
akceptacji.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w pkt 
2.2 i 2.3 niniejszej specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej  
podano w poniższej tablicy.  
 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna liczba na dziennej działce 

roboczej 

1 Badanie właściwości kruszywa 
wg pkt. 2.3  

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

2 Badanie wody  Dla każdego wątpliwego źródła 

3 Badanie cementu  Dla każdej partii 

4 Oznaczenie konsystencji 
mieszanki betonowej 

3 

5 Oznaczenie zawartości 
powietrza w mieszance  

3 
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betonowej 

6 Oznaczenie wytrzymałości na 
ściskanie po 28  
dniach 

3 próbki 

7 Oznaczenie wytrzymałości na 
rozciąganie przy  
zginaniu po 28 dniach 

3 próbki 

8 Oznaczenie nasiąkliwości 
betonu 

1 próbkę 

9 Oznaczenie mrozoodporności 
betonu 

1 próbkę 

 
6.3.2. Badanie kruszywa  
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.  
  
6.3.3. Badanie wody  
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250.  
  
6.3.4. Badanie cementu  
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości podane w pkt.  
2.2.  
  
6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej  
Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.  
Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez 
Inspektora.  
  
6.3.6. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej  
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-S-
96015. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną  
przez Inspektora.  
 
6.3.7. Wytrzymałość betonu na ściskanie  
Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości 
betonu wg PN-EN 12390-7:2001. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości 
średniej podanej w recepcie.  
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 lub 
PN-EN 12390-3:2001.  
 
6.3.8. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu  
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-
EN 12390-5:2001.  
 
6.3.9. Nasiąkliwość betonu  
Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988.  
 
6.3.10. Mrozoodporność betonu  
Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988.  
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej  
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje poniższa tablica.  
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań  
i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni w miejscach charakterystycznych  

2 Równość podłużna co 10 m łatą czterometrową i klinem 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne* w miejscach charakterystycznych 

5 Rzędne wysokościowe  zgodnie z usytuowaniem 

6 Ukształtowanie osi w planie zgodnie z usytuowaniem 

7 Grubość nawierzchni w 3 pkt. 

8 Sprawdzenie szczelin –  
rozmieszczenie 

na całości powierzchni 

9 Wytrzymałość na ściskanie, 
nasiąkliwość i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według  
decyzji Inżyniera 

 
6.4.2. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 
do 3 cm.  
 
6.4.3. Równość nawierzchni  
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 
przekraczać 5mm.  
 
6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni  
Spadki poprzeczne nawierzchni zatoki powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,2 %.  
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni  
Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 1,0cm.  
 
6.4.6. Grubość nawierzchni  
Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 
0,5%.  
 
6.4.7. Sprawdzanie szczelin  
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 
10cm. Rozmieszczenie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją: rozmieszczenie ±5cm. 
 
6.4.8. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność  
Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i 
przebadaniu w sposób określony w normach PN-B-06250:1988, PN-EN 480-11:2000 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni betonowej 

 



57 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− zakup i dostarczenie materiałów,  
− wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania,  
− oczyszczenie i przygotowanie podłoża,  
− ułożenie warstwy poślizgowej,  
− ustawienie deskowań,  
− ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie,  
− wyprofilowanie ścieku odwodnieniowego,  
− wykonanie tekstury na powierzchni nawierzchni,  
− pielęgnacja nawierzchni,  
− wycięcie poprzecznych szczelin,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST,  
− uporządkowanie miejsca robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje,  wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne. 
(z  późniejszymi zmianami)  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena  przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
produkcji betonu.  
PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej Część 2: Badanie konsystencji metodą 
opadu stożka.  
PN-EN 12350-3:2001 Badanie mieszanki betonowej Część 3: Badanie konsystencji metodą 
VeBe.  
PN-EN 12350-7:2001 Badanie mieszanki betonowej Część 7: Badanie zawartości powietrza. 
Metody  ciśnieniowe.  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania  
PN-EN 12390-6:2002 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do  badania  
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001  
Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997  
PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na działanie soli  
odladzających.  
Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, Antoni Szydło, Wyd. Polski Cement 2004. 
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SST - 02/05 

Krawężniki i obrzeża betonowe 
 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obrzeży i krawężników 
betonowych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót: 

- ustawienia krawężników betonowych ściętych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem   
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm                                 

 
2. MATERIAŁ 
 
2.1. Jakość prefabrykatów 

Na wszystkie elementy Wykonawca musi posiadać aprobatę techniczną lub orzeczenie o 
jakości materiału wydane przez producenta i winna zawierać: 

- określenie gatunku w zależności od tolerancji wymiarów podstawowych (nie dopuszcza się 
wbudowania materiałów poza gatunkiem) 

- określenie klasy betonu, z którego wykonane są prefabrykaty, beton winien być klasy B-25 
lub B-30, 
- wytrzymałość na zginanie obrzeży - nie mniej niż 3,4 MPa,.  
 
Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora.  

Krawędzie obrzeży muszą być równe i proste, dopuszczalne wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm. 
Tolerancje wymiarów dla obrzeży wynoszą: dla długości 15 mm, dla pozostałych 8 mm. 
Krawężniki uliczne 15x30x100 muszą posiadać aprobatę techniczną Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów krawężników wynoszą 15 mm dla długości i 20 mm dla wysokości i szerokości. 
Powierzchnia powinna być bez rys i ubytków, szczerb i uszkodzeń na górnej powierzchni. 
Wklęsłość i wypukłość krawężników nie powinna przekraczać 3 mm. 
 
2.2. Jakość materiałów 

Materiał do warstwy odsączającej wg. wymagań ST D-04.02.01. 
Piasek użyty do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania PN-B-11113. 
Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie niższej niż 32,5 wg. wymagań PN-B-
19701. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 01/00”Wymagania ogólne” pkt 3 
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Do zagęszczenia warstwy odsączającej i nawierzchni z kostki brukowej należy zastosować 
zagęszczarki płytowe (od kostki granitowej z osłoną z tworzywa sztucznego), ubijaki 
spalinowe. Do pozostałych robót - sprzęt do ręcznego wykonywania robót. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów 
Krawężniki betonowe i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Należy je układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy  
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku.  

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora.  
 
5.3. Wykonanie ław  
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje 
się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami.  
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  
 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych  
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) 
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  
 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny między 
krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskowa w stos. 1:2, a maksymalna 
szerokość spoiny może wynosić do 1 cm. 
 
5.4.3. Ustawienie obrzeży na ławie betonowej  
Ustawienie obrzeży betonowych należy wykonać na ławie betonowej zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Obrzeża o wymiarach 8x30 cm należy ustawiać na podsypce z 
piasku. Szczeliny powinny być wypełnione zaprawą cementowo - piaskową w stos. 1:2. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 01/00 „Wymagania ogólne”pkt.6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
6.2.1. Badania krawężników i obrzeży 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników i obrzeży betonowych oraz przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu.  
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 

lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.  
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników i obrzeży 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2.  
 
6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2.  
 
6.3.2. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 
niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 50 m ławy.  
b) Wymiary ław.  

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 50 

m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  
 - dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  
 - dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  
c) Równość górnej powierzchni ław.  
  Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 
na każde 50 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
d) Zagęszczenie ław.  
  Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.  
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać 
na wyjęcie ziarna z ławy.  

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
  Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 
± 2 cm na każde 50 m wykonanej ławy.  
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników i obrzeży  

Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 50 m ustawionego krawężnika i obrzeża,  
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 50 m ustawionego krawężnika i obrzeża,  
c) równość górnej powierzchni krawężników i obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w 
dwóch punktach na każde 50 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią elementów i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 01/00 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika i obrzeża betonowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 01/00 'Wymagania ogólne”pkt8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− wykonanie koryta pod ławę,  
− wykonanie ławy,  
− wykonanie podsypki.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m krawężnika i obrzeża betonowego obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
− wykonanie koryta pod ławę,  
− ew. wykonanie szalunku,  
− wykonanie ławy,  
− wykonanie podsypki,  
− ustawienie krawężników i obrzeży,  
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i obrzeża gruntem wraz z ubiciem,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe  
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe  
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
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SST - 02/06 

Nawierzchnia piaskowa 

 
CPV - 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci  

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej placu 
zabaw. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej - piaskowej placu zabaw.  

 
2. MATERIAŁ 
 
Piasek  
Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. 
Piasek należy przesiać do odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych i 
innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki, nie 
może się kurzyć. Warstwa piasku musi mieć co najmniej 30 cm głębokości.  
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 01/00”Wymagania ogólne” pkt 3 
 
Do wykonania robót związanych wykonaniem – rozścielaniem nawierzchni piaskowej należy 
stosować sprzęt typu:  
- koparko-ładowarki,  
- spycharki,  
- taczki  
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie  
robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany 
przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Piasek można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
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zanieczyszczeniem.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 01/00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Nawierzchnia piaskowa  
  
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane 
zgodnie z projektem i sztuką Budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane.  
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. Nawierzchnia 
placu zabaw obramowana będzie obrzeżem elastycznym, osadzonym na ławie z kruszywa. 
Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub 

mechanicznych urządzeń równających.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 01/00 „Wymagania ogólne”pkt.6 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i 
poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych.  
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do:  
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
− dziennika budowy.  
  
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na 

sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu.  
Badania kontrolne obejmują kontrolę:  
- równości nawierzchni - odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm,  
- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych,  
- grubości nawierzchni  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 01/00 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 01/00 'Wymagania ogólne”pkt8. 
 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada 
dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.  
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi 
normami.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji 
Projektowej lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:  
- roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
- rozłożenie piasku,  
- pielęgnację nawierzchni,  
- uporządkowanie terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą 
materiałów mineralnych niezwiązanych  
PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości 
nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych.  
PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości darni 
naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych  
PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu 
ziaren nawierzchni mineralnych otwartych terenów sportowych  
PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości wody 
nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
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ST- 02/07 
Posadzka zewnętrzna granitowa 

 
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzki zewnętrznej z płyt granitowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Warstwa wyrównawcza pod posadzki granitowe. 
- wykonanie posadzki z płyt granitowych o grubości 2cm zgodnie z projektem 
- pokrycie schodów płytami kamiennymi granitowymi zgodnie z projektem: podstopnie 
grubości min. 2cm, stopnie schodowe o grubości min. 3cm  
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00/00 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
 
2.5. Okładziny kamienne 
Płyty kamienne granitowe o nominalnej grubości minimum 20mm i 30mm w zależności od 
miejsca ich ułożenia  
• Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, szer.40cm i 60cm 
• Podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys. 35cm i 12cm 
• zaprawa do układania płyt kamiennych - gotowa mieszanka,  
• środek do gruntowania podłoża  
• woda wg PN-89/B-32250  
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem , 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45233000-9
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wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
 
2.5.1. Wygląd zewnętrzny  
 Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki na próbce należy  
umieścić nazwę i adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie,  
teksturę itp. należy określić wizualnie.  
 
2.5.2. Wytrzymałość na zginanie  
Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161  
wartość średnia.  
 
2.5.3. Przyczepność  Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i 
wykończenia dolnej powierzchni.  
 
2.5.4. Reakcja na ogień  
Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1.  
 
2.5.5. Nasiąkliwość  
Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925.  
 
2.5.6. Mrozoodporność  
 Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371.  
 
2.5.7. Ścieralność  
Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157.  
 
2.5.8. Odporność na poślizg  
Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic)  
należy oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).  
 
2.5.9. Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej  
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i  
odpowiadać określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach. Za  
pomocą obróbki termicznej z użyciem płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje się  
fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocą szlifowania uzyskuje się  
powierzchnie matowe. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i  
wymaganiami podanymi przez producenta.  
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą  
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych  
i okładzinowych.  
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin 
dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: 

- na ściskanie- 12 MPa,  
- na zginanie – 3 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
- Zaprawę cementowa należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą: 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
- Podkład powinien mieć powierzchnie równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
 
5.3 Wykonanie okładziny z kamienia 
Podłoża pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio  
przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy  
starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie 
zmyć czystą wodą.  
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie  
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i  
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować  uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.  
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być  rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  
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Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne 
zacieki  należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy użyciu 
szczotek.  
Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując posadzki 
z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca 
osadzenia wpustów itp.), 
• stan podłoży na podstawie oględzin międzyoperacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców, 
• prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 
- przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być 
większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytą, która nie powinna przekraczać grubości 
określonej przez producenta. 
 
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
PN-14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, okładziny w postaci suchej  
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:  
mrozoodpornością, elastycznością , przyczepnością , odpornością na wilgoć.  
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: mrozoodpornością, elastycznością ,  
odpornością na wilgoć.  
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do  
stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz  
atest PZH.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót,  
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 7 
 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Jednostka obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00/00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
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8.2. Odbiór materiałów i robót  
Powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić 
na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
 
8.5. Konserwacja posadzek 
Konserwacja posadzek polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi 
środkami zalecanymi przez producenta.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00/00 pkt. 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody.  
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo  
ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990 
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ST – 03/01 
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 
CPV - 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych 
konstrukcji (małej architektury). 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z montażem elementów małej architektury, w 
szczególności: 
- montaż koszy na śmieci, 
- montaż ławek, 
- montaż urządzeń i elementów skate parku, 
- montaż urządzeń i elementów placu zabaw,  
- montaż śmietników kontenerowych, 
- montaż znaków drogowych, 
- montaż tablic informacyjnych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji projektowej, ST i w 
przedmiarze robót. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót związanych z montażem i wznoszeniem 
gotowych konstrukcji, montażem małej architektury według zasad niniejszej specyfikacji są: 
beton zwykły klasy B20, materiały wchodzące w skład gotowych elementów. 
 
Urządzenia do zabawy muszą spełniać następujące wymogi:  
- podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, płyta HDPE malowane farbami 
akrylowymi.  
- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i 
zabezpieczeń)  
- sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,  
- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami 
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,  
- siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną osłoną,  
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- części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,  
- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie słońca oraz niskich i wysokich 
temperatur.  
Urządzenia i zestawy zabawowe maja być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i 
wielkością do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same 
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi będą miały zbliżony wygląd. 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-03/00. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-03/00. 
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów małej architektury zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej w miejscach wskazanych w projekcie. 
 
Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie 
nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 
 
Roboty uzupełniające 
Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej: 
- Wykonać fundamenty pod kosze, ławki, znaki itp. 
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót oraz robót 
wymienionych powyżej. 
 
Szczegółowy dobór elementów małej architektury należy przed zamówieniem uzgodnić z 
inwestorem. Sugerowany wygląd elementów i kolorystyka znajduje się w projekcie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
Kontroli podlega: 
- jakość dostarczonych prefabrykatów: jakość materiałów, spoin, otworów na śruby, jakości 
powłok antykorozyjnych, jakości wykonania, 
- prawidłowość montażu i zgodność z projektem oraz wytycznymi producenta. 
 
Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty  
bezpieczeństwa ich użytkowania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są sztuki dostarczonych i zamontowanych urządzeń i elementów.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 
z ST oraz umową. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-03/00. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-03/00.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-I0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
4.BN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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ST - 03/02 
 

Ogrodzenie panelowe 
CPV – 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia panelowego 
systemowego. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z montażem ogrodzenia panelowego. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem ogrodzenia panelowego. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stosowane materiały 
 
PANEL OGRODZENIOWY 
Panele ogrodzeniowe (cztery wzmocnienia) wykonane są z prętów pionowych / poziomych o 
średnicy Ø 5 mm / 5 mm , ilość drutów pionowych 51 . Powstałe oczko ma wymiar 50 x 200 
mm, szerokość paneli 2500 mm.  
System montażu do słupka za pomocą obejmy z płaskownika 60x40.  
System ochrony antykorozyjnej DUPLEX.  
Panele mogą być zakończone obustronnie drutami pionowymi lub jednostronnie na dole, 
góra w tym przypadku jest gładka.  
Wysokość panelu 1560mm. 
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TYPY FURTEK OGRODZENIOWYCH - furtki do ogrodzeń systemowych 
 

 

 
 
 
światło furtki L = 1.00 m 
H = 1.8 m 
 
Dane techniczne i opis furtek ogrodzeniowych: 
 
Wypełnienie – panel zgrzewany 200x50x5mm 5/5 (cztery wzmocnienia) 
 
Konstrukcja 

 
Sposoby otwierania furtek ogrodzeniowych: 
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Szczegóły furtek 

                                     
 
Zawias M16/20-180                                      zamek LOCINOX-AL. 
 

 
 
 
 
PODMURÓWKA 
Podmurówka prefabrykowana systemu 
Materiał: 
Beton klasy B-20 (C-16 w/g EUROCODE) o podwyższonej mrozoodporności. Zagęszczony i 
wibrowany mechanicznie. 
 
Elementy składowe podmurówki: 
1. stopa nośna, w formie graniastosłupa z wpustami na 
płyty cokołowe (1a) i gniazdem montażowym (1b), gwarantującym monolityczne połączenie 
słupka przęsłowego ze stopą nośną; 
2. płyta cokołowa- wypełnienie przęsłowe, element zbrojony; 
3. pokrywa stopy, zwieńczenie górne stopy trwale zespolone elastycznym, mrozoodpornym 
klejem montażowym. 
 
Zalety zastosowania: 
· system zapewnia łatwość i szybkość montażu bez względu na warunki gruntowe i 
pogodowe; 
· wysoka jakość i estetyka wyrobu; 
· cenna opcja ułatwiająca pielęgnację posesji; 
· gniazda montażowe pełnią rolę dylatacji, dzięki czemu podmurówka nie ulega pęknięciom. 
 
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
Standardowe zabezpieczenia antykorozyjne 
Elementy ogrodzenia panelowego systemu tj. panele (1), słupki przęsłowe (2), listwy 
montażowe (3) są zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania 
ogniowego, ściśle wg norm: EN-ISO 1491 i DIN 50976 tZnO. 
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W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kąpieli w ciekłym cynku o temp. 440-460 C) 
zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk 
tworzą wspólną warstwę stopową, na której odkłada się jeszcze tzw. warstwa czystego 
cynku. Warstwa stopowa sprawia, że powłoka cynku jest nierozdzielnie związana ze 
stalowym podłożem. 
Gwarantowana grubość powłoki cynkowej to min 100 um. O trwałości ogrodzenia decydują 
również pozostałe elementy ogrodzenia tj. Nakrętki systemowe (4) ze stali nierdzewnej, 
śruby montażowe (6) ocynkowane elektroloitycznie zg z normą PN-ISO 82406 i DIN 603 
oraz kapturek z mrozoodpornego— tworzywa sztucznego zabezpieczający słupek przęsłowy 
przed czynnikami atmosferycznymi. 
 
System ochrony antykorozyjnej DUPLEX high quality 
Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX polega na nałożeniu na wcześniej 
odpowiednio przygotowaną powłokę cynkową specjalnej powłoki malarskiej. 
W systemie DUPLEX powłoką tą jest poliestrowy lakier proszkowy nakładany metodą 
elektrostatyczną. 
Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali w systemie DUPLEX stanowi najistotniejszy 
element wpływający na trwałość powłoki malarskiej. Świadomi tego stosujemy obróbkę 
strumieniowo-ścierną tzw. chropowacenie lub inaczej omiatanie, które umożliwia uzyskanie 
najwyższego stopnia przyczepności powłok malarskich do podłoża, a co za tym idzie 
najwyższej ich jakości. 
Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, wydłuża jego trwałość na ok. 40 lat i 
umożliwia osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych. Możliwość zamówienia 
ogrodzenia w dowolnym kolorze wg palety barw RAL. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt 3 

 
Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogrodzenia panelowe winny być przechowywane w opakowaniu producenta. Do 
każdego pakietu paneli ogrodzeniowych powinna być dołączona przywieszka (trwały nadruk 
na opakowaniu) zawierające dane: 
-nazwę producenta 
-nazwę wyrobu 
-rodzaj okien 
-parametry techniczne 
-nr aprobaty technicznej, polskiej normy 
-nr partii 
-nr deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności 
-znak budowlany zgodny z ustawą Nr 884 z 16.04.2004 
 
4.2.Warunki dotyczące przechowywania i transportu powinny być określone w instrukcji 
firmowej producenta. Instrukcja winna być wręczona odbiorcy systemu ogrodzeniowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 
Sposób montażu: 
Panele montowane są do boków słupka za pomocą specjalnych uchwytów mocujących 
zapewniających łatwy montaż i regulacje ustawień. 
 

 
 
Podmurówka-prefabrykaty betonowe: 
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Montaż ogrodzenia z punktowym betonowaniem słupków. 
Zamawiając ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania otrzymujemy słupki o 
900mm dłuższe jeśli ogrodzenie wyposażone jest w podmurówkę z elementów 
prefabrykowanych (betonowe deski z łącznikami). wykopać dołki o wymiarach 
~400x400x900mm (dł. * szer. * głęb.), umiejscowić w wykopach słupki zachowując rozstaw 
osiowy 2580mm, zabetonować słupki zwracając uwagę na zachowanie pionów słupka, 
jednakową wysokość, oraz rozstaw osiowy, podeprzeć zabetonowane słupki i pozostawić do 
czasu aż beton zwiąże, Kiedy beton uzyska zakładaną sztywność przystąpić do montażu 
paneli. jeśli ogrodzenie wyposażone jest w podmurówkę z materiałów prefabrykowanych 
montujemy ją zaczynając od obejmy nasadzanej na słupek, następnie ustawiamy deskę 
wkładając ją w specjalnie wyprofilowany kanał w obejmie, całą podmurówkę zestawimy 
analogicznie do końca, następnie przystępujemy do mocowania pomiędzy słupkami paneli, 
pomiędzy słupkami mocujemy panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm 
uzależniona od wysokości panela), pamiętać aby zastosować odpowiednią ilość nakrętek 
zrywalnych zapobiegających ewentualnemu demontażowi ogrodzenia przez osoby trzecie. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarządzić od 
wykonawcy: 
-deklaracji zgodności na wyrób budowlany 
-aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje 
 
6.2 Sprawdzić czy wyrób budowlany spełnia wymagania przedstawione w specyfikacji 
technicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest mb [metr bierzący]. Obmiar polega na określeniu 
rzeczywistej długości ogrodzenia, wyłączając furtki, dla których jednostka obmiarową jest 1 
komplet.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.  
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli  
materiałów i robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9 
 
Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
zastosowanych materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i badań.  
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 
pomocniczych,  
• ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki  
• uporządkowanie terenu,  
• przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Zalecenia producenta. 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze  
• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i 
badania  
• PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
• BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
 

 



84 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST -04 

 
URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI 

CPV: 45112710-5 
 

Dot.: PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU 
NA POTRZEBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

ORAZ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  
NA DZ. NR 870 I 871 PRZY UL. ŁOMŻYŃSKIEJ 11 W SZCZUCZYNIE 

 

 
Adres inwestycji:  

Inwestor : 

 
Dz. Nr 870 i 871 
Ul. Łomżyńska 11 
19-230 Szczuczyn 

 
  Biblioteka Miejska 

Ul. Senatorska 12 
19-230 Szczuczyn 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie projektu: 

 

’’GRAF” Pracownia Architektoniczno – Graficzna 
ul. Czysta 14, 15-463 Białystok 

Tel./fax (085) 742 37 96 
www.graf.bia.pl 

 
 

 
 
 
 
 

Białystok, 30 styczeń 2014r. 
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ST – 04 
Urządzanie terenów zieleni 

 
CPV - 45112710-5 - Urządzanie terenów zieleni 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniem terenów zielonych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem trawników. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami  wzrostu. 
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST 01/00.  „Wymagania ogólne”, p.1.4 
  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁ 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podano w Specyfikacji ST 01/00. „Wymagania Ogólne”, p.2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna. 
Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do 
rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 
 
2.3. Nasiona traw, sadzonki drzew i krzewów 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
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Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
DRZEWA 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików  
  podtrzymujących, 
KRZEWY: 
- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi 
dla gatunku rozgałęzieniami, 
- wysokość krzewów 20 – 40 cm, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,  
 Wady nie dopuszczalne 
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia korony, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone 
przed wyschnięciem 
 
2.4. Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników, krzewów i drzew powinny 
być w opakowane, z podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01/00. ”Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 
- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 
- drabin i szpadli. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)  
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Trawniki,  
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 

-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni 

drogi o ok. 2 – 3 cm, 
-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do 

wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię 
urodzajną, 

-  wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 
września oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 

-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
-  należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden 
obowiązkowy dosiew.  

- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do 
wysiewu nasion, zwiększyć ilość nawadniania.  

 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 
października, 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać 
od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
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selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy 
wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. 

 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 

przypadku braku wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 

zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  
 
5.3.  Drzewa i krzewy.  

5.3.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z nasadzeniami 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia – wiosna (do 15.05.2007r,), 
- miejsce sadzenia – na terenie miasta Szczuczyna, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię 
urodzajną, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w  
  szkółce; zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić dno dołu drewniane paliki, 
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać, 
- drzewa należy przymocować do palików, 
- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa, 
- paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów 

 
5.3.2. Pielęgnacja nasadzeń  
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia 
wykonania robót i polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01/00. „Wymagania ogólne” pkt 6 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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6.2. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
6.3. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, 
  gatunków i odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,  
  pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki  
  prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01/00. 'Wymagania ogólne”pkt7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka). 
Jednostka obmiarowa jest „sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu i 1m2 trawnika 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST 01/00. „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
Cena jednostki obmiarowej  
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu lub 1m2 trawnika obejmuje: 
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- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
przygotowanie nawierzchni trawników do siewu, 
- zakup i dostarczenie materiału roślinnego lub nasion 
- posadzenie roślin lub nasion, 
- pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów oraz trawników: 
podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, 
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy. 
PN-G-980 11             Torf rolniczy 
PN-R-67022            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-0            Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9 125-0 l.        Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 


