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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania technicznie wykonania i odbioru robét
zwigzanych z technologig i niezbednymi robotami budowlanymi stacji uzdatniania wody w miejscowosci
NIEDZWIADNA gmina Szczuczyn

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robét, stanowig zbior wymagan technicznych i
organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci rob6t. Sq one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych na wykonanie zadania.

1.3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjq umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowe;
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do korica robét biuro
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.4. Zakres robot

- Roboty instalacyjne technologiczne

1.4.1. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét.
- Projekt zagospodarowania terenu SUW
- Projekt budowlany — cz. Technologiczna
- Projekt budowlany — cz. Elektryczna i AKPIA
- Specyfikacje techniczne wyk. Robédt(cz. Technologiczna i elektryczna)

1.4.2. Prace instalacyjne

Dostawa prefabrykowanych elementéw instalacji stacji wodociagowej z urzadzeniami i armatura,
Montaz elementow instalacji stacji wodociggowe;.

1.4.3. Harmonogram prac

Dokona¢ demontazu istniejgcej catej technologii
Dokona¢ montazu i uruchomienia nowe;j instalacji technologii
Dokona¢ uruchomienia studni nr 2 z zapuszczeniem pompy
Wykona¢ sie¢ wodociagowa na odcinku studnia S2-SUW,

5. Wykona¢ instalacje elektryczng i AKPIA,
Dopuszcza sig inny harmonogram uzgodniony z inwestorem i dostawcg wodly.

N =
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét zwigzanych z technologia uzdatniania wody

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, sztuka budowlana, prawem, przepisami BHP i poleceniami inspektora nadzoru.

Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologig montazu i wykonawstwa zestawdw technologicznych
wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
(Inwestor) dopuszcza zastosowanie urzadzen rownowaznych, zastrzegajac sobie prawo do oceny
rownowazno$ci. Dla oceny propozycji rbwnowaznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii
autora projektu i niezaleznych ekspertow.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niz wymienione w
dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i zestawy technologiczne) w wykonawstwie technologii SUW
muszg by¢ poprzedzone obliczeniami i szczegdtowymi rysunkami technicznymi. Wymaga sig, aby dokumentacja
zamienna uwzgledniajaca proponowane zmiany dotaczona byta do oferty. Udowodnienie réwnowaznosci
propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyzsze wymogi umozliwig obiektywng ocene réwnowaznosci
rozwigzan zamiennych.

W przypadku zamiaru wbudowania innych rownowaznych urzadzen i zestawéw technologicznych niz
wymienione w dokumentacji technicznej oferent zataczy ponizsze zestawienie ,ZALACZNIK — TABELA DO
OCENY TECHNICZNEJ OFERTY” z wykazem urzadzeh zamiennych (poda¢ typ i producenta) oraz dla
wszystkich zmienionych elementéw zataczy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR
(Dokumentacje Techniczno Ruchowe). Dla zestawu hydroforowego oraz zestawéw filtracyjnych i aeracji nalezy
dofaczy¢ atesty PZH (Panstwowego Zaktadu Higieny).

Jedli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

ZAt ACZNIK — TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

Tabele zataczy¢ jedynie w przypadku zamiaru zastosowania urzadzen zamiennych
(innych producentéw) w stosunku do projektowanych w dokumentacji techniczne;.

Lp. | Element wyposazenia wedtug projektu | Typ zamiennika llos¢/ | Dostawca / Producent
technicznego szt.

Zestaw aeracji

Zestaw filtracyjny - odzelazianie

Zestaw dmuchawy

Zestaw hydroforowy 1 komplet

Zestaw chloratora

Osuszacz

Rozdzielnia pneumatyczna

Rozdzielnia technologiczna

S =2lO|oO OB IN|—

O

Rurociagi i ksztattki ze stali nierdzewnej 1 komplet
poza zestawami technologicznymi

Pompy gtebinowe

-
Wi

Zawory bezpieczenstwa

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidtowej obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej
Zamawiajacy /INWESTOR/ wymaga, aby urzadzenia i zestawy technologiczne byly kompletne i objete cato$ciowg
gwarancjq producenta zestawu / urzadzenia. Nie moga stanowi¢ zbioru poszczegélnych elementéw z
gwarancjami czastkowymi na poszczeg6lne podzespoly. Z tego wzgledu producent zestawdw
technologicznych winien udokumentowaé posiadanie wiasne] sieci serwisowej — podag: liczbe pracownikdw
serwisu, lokalizacje oddziatow serwisowych.




1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej ST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych. W przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej pierwszenstwo posiadajg
zapisy Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z
Dokumentacjq Projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wpltynie to na niezadowalajacy jako$¢ wykonanej roboty to takie materiaty i roboty bedg
niezwtocznie zastapione innymi, a ponowne ich wykonanie obcigzy Wykonawce.

1.5.2. Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktbre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg
konkretne normy lub przepisy, ktdre spemnia¢ majg materiaty i sprzet oraz roboty beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.5.3. Dokumenty i czynnos$ci wymagane od Oferenta /Wykonawcy/
1.5.3.1. Etap przetargu - dotaczy¢ dodatkowy wykaz dokumentow do oferty przetargowej

a) ZALACZNIK — TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie zalaczenie tabeli uznane bedzie jako
deklaracja oferenta wbudowania urzadzen wymienionych w dokumentaciji techniczne;

b) Dokumentacja zamienna zawierajaca obliczenia i szczegdtowe rysunki techniczne. Dotaczyé w przypadku
zastosowania innych niz wymienionych w dokumentacji technicznej: urzadzen, armatury i zestawow
technologicznych.

c) Dla wszystkich zmienionych elementéw zataczy¢: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR
(Dokumentacje Techniczno Ruchowe). W przypadku innego zestawu hydroforowego oraz innych zestawdw
filtracyjnych i aeracji nalezy dotaczy¢ atesty PZH (Panstwowego Zaktadu Higieny).

d) Wykaz sprzetu potwierdzajacy posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalajacego na wykonanie
zestawow technologicznych stacji zgodnie z przyjetym rezimem wykonania (maszyny do obrébki rurociagow
ze stali nierdzewnej o $rednicach od DN32 do DN200). W przypadku braku takich maszyn oferent powinien w
dokumentach przetargowych wskaza¢ firme (podwykonawce / dostawce), zdolng spetnic powyzsze
wymagania i udokumentowac dysponowanie odpowiednim sprzetem.

e) Deklaracja producenta zestawow technologicznych posiadania wiasnej sieci serwisowej zawierajgca
nastepujace informacije:

- liczba pracownikéw serwisu gwarancyjnego (wymagana nie mniejsza niz 4 osoby),
- lokalizacja wszystkich posiadanych oddziatow serwisowych,
- reakcja serwisu nie diuzsza niz 8h.

1.5.3.2. Dokumenty i czynno$ci wymagane przed rozpoczeciem robot

- harmonogram robot,

- harmonogram pracy sprzetu,

- plan zaplecza budowy,

- uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robot wynikajace z odpowiednich przepisow .

1.5.3.3. Dokumenty i czynno$ci wymagane przed w czasie trwania robét
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- rysunki wykonawcze,

- uzgodnienia (na przyktad z Urzedem Dozoru Technicznego),

- aprobata materiatow,

- raporty z kontroli, prob i odbiordw,

- tygodniowe /miesieczne raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

1.5.3.4. Dokumenty i czynno$ci wymagane przed po zakonczeniu robét

- inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze,
- proby wody,

- protokoty odbioru cze$ciowego,

protokoty odbioru koncowego.

2. Materialy

21. Warunki ogélne stosowania materiatow

- Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

- Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

- Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach, budownictwie, oraz Dokumentacji Projektowe;.

- Szczelno$¢ potaczen urzadzen z przewodami powinna odpowiadaé wymaganiom szczelnosci tych
przewodow.

- Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

- Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
2.21. Zestaw Aeracji(,1”)

Zastosowano cisnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze ztozem z pierscieniami Raschiga oraz
wymuszonym przeptywem powietrza - 1 zestaw aeracji o $rednicy Dn=1000 mm. i objetosci V=1,55 m3 wraz ze
sprezarkg bezolejowg i mieszaczem statycznym DN80. Zastosowano sprezarke bezolejowgq funkcjq restartu o
wydajnosci minimum 15,0 m3/h przy cisnieniu 0,8 MPa o mocy 2,4 kW ze zbiornikiem o pojemnosci 200 I, ktéra
potgczona bedzie przewodami elastycznymi z rozdzielaczem sprezonego powietrza (rozdzielnig pneumatyczng
RP).

Orurowanie zestawu wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Elementy ztaczne z materiatow odpornych na korozje.

2.2.2. Zestaw Filtracyjny | stopien filtracji (odzelazienie i odmanganianie) - (,,2”)

Zastosowano 3 zestawy filtracyjne o $rednicy 1200 mm.
Powierzchnia 1 zestawu filtracyjnego wynosi 1,13m2.

Catkowita powierzchnia filtracji: 3,33 m?

Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):

. ztoze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objeto$¢ dennicy filtra
. Ztoze kwarcowe o granulacji 4-8 mm - 10 cm.

. Ztoze kwarcowe o granulacji 2-4 mm - 10 cm.

. ztoze katalityczne GMangolic o gran 1-3mm — 50 cm.

. Ztoze kwarcowe o granulaciji 0,8-1,4 mm -80 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny sktada sie z nastepujacych elementéw:

O  Filtra ciSnieniowego (stal nierdzewna) w wykonaniu specjalnym wg dokumentaciji Instalcompact, Dn=1200
mm, Huaiczaka=1600 mm,

O  Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G %",
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Ztoza filtracyjnego,

6 przepustnic z napedami pneumatycznymi,

Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej,

Drenaz rurowy ze stali nierdzewnej z szczelinami o wielkosci nie wigkszej niz 0,5mm,

Konstrukciji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami

Niezbednych przewoddw elastycznych

Spustu

Orurowanie zestawu wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi i zaworkami
ttumigcymi. Elementy zlaczne z materiatdw odpornych na korozje.

OooooOood

2.2.8. Skrzynka pomiarowo-kontrolna (,13” )

Skrzynka pomiarowo - kontrolna z przelewem Thomsona, o wymiarach 0,9 * 0,7m i wysoko$ci 0,6m,
trzykomorowa, do mierzenia intensywnosci ptukania zloza, winna by¢ wykonana z blachy stalowej St3S,
malowana proszkowo. Otwdr odptywowy DN 200. Wysoko$¢ tréjkata przelewowego 0,325m.

2.29. Rozdzielnia pneumatyczna (,12”)

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikow. W jej sktad

wchodza;
- filtr powietrza, - filtro-reduktor,
- filtr mgly olejowej - zawdr dtawigco-zwrotny,
- zawor elektromagnetyczny, - zawor odcinajacy,
- reduktor, - manometry,
- rotametr, - czujnik cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki.

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej szafie o wymiarach 800x600x200
mm.

2.210. Zestaw chloratora ( ,,14”)

Zastosowano zestawy dozujace NaOCI o wydajnosci G = 0,06 ml/impuls sterowane elektronicznie z wodomierza z
nadajnikiem impulsow.
W skfad zestawu wchodza;

- pompka, - podstawka pod pompke,
- mieszadto typu ubijak, - zestaw czerpalny gietki,
- czujnik poziomu, - zawor dozujacy,

- waz dozujacy 10 mb - zbiornik dozowniczy 100 I.

2.2.11. Zestaw hydroforowy z pompa ptuczna ( ,,5”)

Zastosowano 5 pomp bytowo-gospodarcze(w tym jedna rezerwowa) o wydatku 36 m3/h przy wysokosci
podnoszenia min 42 mH,0 o mocy p=2,2 kW.
Zastosowano pompe ptuczng o wydatku 61 m3/h przy wysokosci podnoszenia h=6,8 mH2O o mocy p=2,2kW.
Zestaw hydroforowy pomp Il stopnia nalezy rozbudowac o dostawke z pompy ptucznej.
Orurowanie zestawu oraz rame wsporczg wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1. Elementy ztaczne z materiatéw odpornych na korozje.

Rozwiazania konstrukcyjne:

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spoiny sg na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

- kolektory z kréécami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, — sg wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,



- w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow sg wykonane metodg ksztattowania
szyjek,

- armatura zwrotna —zastosowano zawory zwrotne kotnierzowe, PN10

- armatura odcinajgca- zawory kulowe kotnierzowe, PN10

- na kolektorach sg zamontowane kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10
umozliwiajgce fatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora,

- na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, sg zamontowane
hydroforowego,

- kolektor ttoczny wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, i zamontowany
powyzej kolektora ssawnego,

- predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym jest < 1,0 m/s

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1.

Wymagania ogélne:

» wszystkie opisy na urzagdzeniu nalezy wykonac w jezyku polskim,
»  wszystkie komunikaty wySwietlane przez sterownik muszg by¢ w jezyku polskim,
» Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim, ktéra zawiera:
- instrukcie montazu i eksploatacji w tym sposob postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz
czes$ci zamiennych,
- instrukcje obstugi i konfiguraciji sterownika,
- schematy elektryczne szafy sterowniczej,
- rysunek ztozeniowy,
- rysunek rozmieszczenia elementdéw na drzwiach szafy sterowniczej,
- karte identyfikacyjng zestawu,
- karte gwarancyjna,
- dokumentacje zbiornikéw przeponowych,
- protokdt z badania zestawu hydroforowego,
- rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,
- deklaracje zgodnosci,
- dokumentacje zbiornikow przeponowych umozliwiajgcg ich rejestracie przez Urzad Dozoru
Technicznego,
- atest PZH.
- urzadzenie musi by¢ poddane prébie szczelnosci i cisnienia na stanowisku badawczym producenta i
potwierdzone raportem z badan,
e wymaga si¢ aby urzadzenie byto produktem polskim,
e wymaga sie aby urzadzenie posiadato aprobate techniczng np. COBRTI INSTAL
e wymaga sie aby urzadzenie posiadato zgodno$¢ z dyrektywg 89/392/EEC — maszyny,
e wymaga si¢ aby rozdzielnia sterujaca byta zgodna z dyrektywami:
—T73/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢,
—89/336/EEC - zgodnos¢ elektromagnetyczna,

2.2.12. Zestaw dmuchawy ( ’3”)

Zestaw dmuchawy sktada sie z nastepujacych elementéw:

O Dmuchawy, Q= 81,4 m3/h, pam =4,38 m, P=4,0 kW

O Zaworu bezpieczenstwa 2BX2147-Z

[0 tacznika amortyzacyjnego ZKB, DN 50

O Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 50

O Przepustnicy odcinajacej DN 50
Orurowanie zestawu oraz rame wsporczg wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1. .
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2.2.13. Wodomierze

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania
przyjeto wodomierze z nadajnikiem impulsow:

- woda surowa:; przeptywomierz FM300 DN 80
- woda uzdatniona na siec: przeptywomierz FM300 DN 80
- woda pluczna: przeptywomierz MWN 100 NKO DN 100,

2.2.14. Przepustnice

W celu zamknigcia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzer technologicznych zastosowano nowoczesne
przepustnice odcinajace z dyskiem ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujacymi i
zaworkami ttumigcymi — dostawa wykonawcy w ramach poszczegolnych zestawéw technologicznych.

2.2.15. Odpowietrzniki

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano wysokosprawne
odpowietrzniki ze stali nierdzewnej — dostawa w ramach zestawu filtracyjnego i aeracii.

2.2.16. Osuszacz

W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplania sie pary wodnej na zbiornikach i rurociggach stalowych
zastosowano kondensacyjny osuszacz powietrza AMB, o wydajnosci Q=750 m3/h i max mocy 0,85 kW .

2.217. Przewody

Stacja wodociggowa -Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-
10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Konstrukcja wsporcza malowana proszkowo.

Odcinki montazowe do dtugosci 1,0 m (przylaczenie krééca wody surowej, krocca wody na zbiornik, krdéca
ssawnego i tlocznego zestawu hydroforowego) wykona¢ z PCV klejonego.

2.2.18. Zawory bezpieczenstwa (,,15”)

Zastosowano zawor bezpieczenstwa Si6301M; DN32:zakres 3,5+5,0, 0 nastawie po= 4,0 bar petnoskokowy
proporcjonalny, sprezynowy z dzwonem wspomagajacym, katowy kotnierzowy z owierceniem PN 16/10, woda o
temperaturze roboczej t = 10°C.

2.2.19. Pompa gtebinowa S-2

Zastosowano pompe gtebinowg SP 30-6 o wydajnosci 30,0 m3/h, podnoszeniu 46,0 m.stw 0 mocy 5,5 kW.
Nalezy wykonac jej gtowice i obudowe typy naziemnego w wersji z ogrzewaniem dla armatury DN8O typu ,Lange”.
Pod ostone nalezy wykonaé podstawe o wym.1565x60x1020mm na ktorej spocznie ostona. Pod podstawe
wykona¢ fundament betonowy o wym.1865x1320x600(w gruncie)mm na podsypce zwirowej 20cm z rzedng,
+0,5m nad istniejacym terenem. Cato$¢ zmontowac¢ wg DTR producenta.

Dokona¢ nalezy takze pompowanie studni min 3 doby, az do uzyskania dobrej jako$ci wody a nastepnie podpigé
studnie do instalacji SUW.

Rurociag zasilajagcy SUW wykonaé z rur 100PE; SDR17 (PN10).

2.2.20. Rozdzielnica Technologiczna RT ze sterownikiem — Budynek Stacji SUW (,,10”)

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnig zawierajacq urzadzenia posrednie dla elementow
elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napieciem 3x400V kablem
pieciozytowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie:

- pompami gtebinowymi,
- pompa ptuczna,
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- dmuchawa,

- pompa/przepustnicg w odstojniku

- elektrozaworami napedéw przepustnic filtrow

Znajdujg sie w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe, roznicowo-pragdowe i zabezpieczenia termiczne dla
zasilanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przylgczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich
jak:
- analogowe przektadniki pradowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar pradu biegu jatowego silnikéw pomp

glebinowych),
- sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy poziomu wody),
- wodomierzy
- przetwornik cisnienia (analogowy pomiar ciSnienia w ukladzie napowietrzania i obwodach napedow
pneumatycznych)

Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekatna min. 77), dzieki ktéremu mozna
obserwowa¢  parametry  pracy urzadzeh SUW  oraz  sterowaé pracg calej  Stacji
z wylgczeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktore posiadajg wtasne sterowniki.

Zasilane urzadzenia (silniki) zabezpieczane sg kompaktowymi wytacznikami silnikowymi. Wiaczanie/wylaczanie
odpowiednich urzadzen w trybie recznym nastepuje poprzez aparature kontrolno-sterujaca (przetaczniki trybu
pracy ,AUTO-0-REKA” dla silnikow) lub poprzez panel HMI (napedy przepustnic filtrow).

2.2.21. Zbiornik retencyjny wody pitnej (,,1-istniejacy V=100m?3

Pozostaje bez zmian

2.3. Osadnik poptuczyn - istniejacy
Pozostaje bez zmian tacznie z pompg poptuczyn ,Drena” w komorze K3.

24. Ogrzewanie
Bez zmian

2.5. Wentylacja
Pozostawia si¢ bez zmian
2.6. Kanalizacja zewnetrzna

Pozostawia sie bez zmian

217. Przewody wodociagowe zewnetrzne

Bezposrednie czerpanie wody do celdw p.poz. odbywac sie bedzie z hydrantu HPr5.

Préby cisnieniowe rurociagéw i urzadzen wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” t. Il pkt.8 o raz instrukcjami producenta urzadzen. Po pozytywnym odbiorze robét i préb
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggéw i urzadzen, instalacje sprezonego powietrza wykona¢ zgodnie z
czescig graficzng pracowania.

2.8. Prowadzenie robat
2.8.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkédw wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjq umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.9. Teren budowy
29.1. Charakterystyka terenu budowy

Granicg terenu budowy jest teren stacji uzdatniania wody oznaczonej na planie sytuacyjnym literami EFGH —
teren ogrodzony siatka. Wjazd na dziatke jest bezposredni z drogi lokalnej o szerokosci bramy 3m.Nawierzchnia
placu zwirowa.

2.9.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
og6inych warunkach umowy.

Nalezy podac wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robdt, a w szczegoinosci:
Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zataczeniem planu okreslajacego jego granice)
Informacje 0 mozliwo$ciach korzystania z mediow.

Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego
dla umozliwienia prowadzenia robét

2.9.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.
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W trakcie realizacji rob6ét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza byC¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperow i innych
znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

29.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.9.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowa¢ sie do przepisdw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakorczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.9.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegto$ci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtoy powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w
iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé posSwiadczone przez odpowiednie urzedy i
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wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

210. Transport i sktadowanie materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatbw do wbudowania powinny odbywac sie tak,
aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét .

Zaleca sie dostarczenie elementéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, cigzkich elementdw.

Skiad elementéw instalacji powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
v’ znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,
v mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatdéw i elementow,

v mie¢ urzadzenia do fadowania i roztadowywania elementéw.

Przywiezione ze skladu na miejsce montazu elementy przewoddw i urzadzenia kompletuje sie zgodnie z

rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania.

Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone.
transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegac przepiséw transportowanych.

Transport i sktadowanie materiatbw powinno by¢ przeprowadzone w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu, a w szczegolnosci powstanie rys i obtaré.

Materiaty powinny by¢ skfadowane na rdwnym podtozu. Materiaty dostarczane na paletach mozna sktadowaé w
oryginalnych opakowaniach. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe cze$ci Srodkdw transportu.

Niedopuszczalne jest wleczenie materiatdw po podtozu oraz zrzucanie lub przetaczanie.

2.10.1. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do prac y. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru, nie moze by¢ poznie;
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

31. Wymagania dotyczace sprzetu

Oferent powinien dysponowa¢ posiadaniem maszyn i zaplecza technicznego pozwalajacego na wykonanie
zestawow technologicznych stacji zgodnie z przyjetym rezimem wykonania (maszyny do obrébki rurociggdw ze
stali nierdzewnej o $rednicach od DN 32 do DN 200).

4, Wykonanie robét

Prefabrykacja orurowania zestawdw filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy i zestawéw pompowych
winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkciji na hali produkcyjnej a catkowity montaz zestawéw uktadu
technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z prébg szczelnosci winien odby¢ sie przed wysytkg na obiekt (
co zapewni eliminacie mankamentow wykonywania instalacji rurowych w warunkach budowy bezposrednio na
obiekcie). Na obiekcie dopuszcza sie wylgcznie montaz i wykonanie krétkich odcinkéw rurociggéw taczacych
poszczegdlne zestawy technologiczne. Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali odpornej na korozje
gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w
technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej ( metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC) przy czym Zamawiajacy /Inwestor/ zastrzega sobie prawo do
zadania na etapie wykonawstwa udokumentowania jako$ci spoin wydrukiem parametréw wykonania spoin.

4.1 Wymagania dotyczace wykonania technologii stacji wodociggowej

Zbiorniki cisnieniowe zestawow filtracyjnych i aeratora powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami Urzedu Dozoru Technicznego. Wewnatrz powierzchnia zbiornikéw winna by¢ pokryta powtoka
ochronng nie wplywajacg na zmiang jako$ci wody. Zewnetrzna powierzchnia zbiornikéw winna by¢ pokryta
powlokg antykorozyjna.

Cisnienie robocze w zbiornikach cisnieniowych zamknigtych nie moze przekroczy¢é 0,6 MPa. Cisnienie
wytworzone przez pompe zamontowang w studni gtebinowej nie przekroczy ci$nienia roboczego dopuszczalnego
dla filtrow.

Zbiorniki filtréw cisnieniowych pospiesznych zamknietych zlokalizowane bedg w hali technologicznej budynku
stacji uzdatniania wody (SUW).

Swobodny transport filtréw zapewni otwér montazowy. Zbiorniki filtréw cisnieniowych pospiesznych zamknigtych
zamontowane zostang na fundamentach o wysokosci 0,15m.

Warstwa filtracyjna powinna by¢ uktadana réwnomiernie na catej powierzchni filtrow warstwami grubosci
sypanymi do wody wypelniajacej zbiornik na wysoko$¢ poszczegoinej uktadanej warstwy. Liczba kolejnych cykli
sypania i ptukania powinna odpowiada¢ liczbie poszczegoinych warstw w catej warstwie filtracyjnej.

Warstwe filtracyjng uktada sig na warstwie podtrzymujacej o granulacji wedtug dokumentacji technicznej zwiru.
Materiat na warstwe podtrzymujaca kwalifikuje sie do uzycia jesli odpowiada wymogom

oraz ma ksztatt ziaren w przyblizeniu kulisty. Warstwe podtrzymujacg nalezy uktada¢ na wode w 3 kolejnych
cyklach sypania i ptukania. Kazdorazowo po utozeniu kolejnej frakcji nalezy sprawdzi¢ migzszo$¢ warstwy z
warunkami projektowymi. Warstwe bezposrednio stykajaca sie z uktadem drenazowym nalezy uktadac recznie ze
szczegblng staranno$cia, aby nie uszkodzi¢ ukladu drenazowego.

Uzdatnianie wody powinno sie odbywaé¢ poprzez napowietrzanie wody w centralnym aeratorze (zbiorniku wodno —
powietrznym mieszacza) a nastepnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.
Orurowanie filtréw wykonane winno by¢ z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301 ) wg PN — EN
10088-1 [19]. Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane metodg TIG na gtowicy orbitalnej lub przy zastosowaniu
automatu CNC z mozliwo$cig wydruku parametréw wykonania spoin.

16



Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw do wykonania rurociggoéw technologicznych i ksztattek, innych niz stal
nierdzewna. Zastosowanie innego materiatu powodowatoby konieczno$¢ ponownego przeliczenia hydrauliki
ukfadu technologicznego. Wynika to ze znacznych réznic w oporach miejscowych i liniowych a takze $rednic
wewnetrznych przewoddw technologicznych wykonanych z roznych materiatdw. Dtugo$¢ poszczegdinych
odcinkéw - wedtug dokumentacji technicznej. Po wykonanym montazu, orurowanie poddac probie wodnej na
ci$nienie réwne 1,5 krotnemu ci$nieniu roboczemu, czyli 1,0 MPa. W ciggu 30 min manometr nie powinien
wykaza¢ spadku ciénienia. Armature zaporowg kotnierzowa stanowig przepustnice z napedem recznym oraz
przepustnice z sitownikami z napedem pneumatycznym.
Nie dopuszcza si¢ stosowania zawordéw wielodrogowych.
Zawory odpowietrzajgce na cisnienie do 0,6 MPa wykona¢ ze stal nierdzewnej. Manometry o zakresie 0,1 MPa
stosowac z kurkiem manometrycznym.
Uktad rurociggoéw i armatury, (6 niezaleznych rurociggdéw technologicznych) powinien zapewni¢ w trybie
catkowicie automatycznym prawidtowos¢ przebiegu poszczegoinych proceséw technologicznych uzdatniania
wody, obejmujgcych:

- aeracje i proces filtracji w trybie uzdatniania

- odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajace proces wzruszania ztoza

powietrzem

- wzruszanie ztoza filtracyjnego sprezonym powietrzem

- ptukanie zloza filtracyjnego wodg

- stabilizacje ztoza ze spustem pierwszego filtratu

- powr6t do procesu w trybie uzdatniania.
Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna sie odbywa¢ w systemie powietrznym i wodnym. Zioze filtracyjne
kazdego zestawu filtracyjnego powinny by¢é wzruszane powietrzem za posrednictwem wydzielonego zestawu
dmuchawy oraz plukane wodg za pomocg wydzielonej pompy ptucznej, zabudowanej przy zestawie
hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy ptuka¢ wodg uzdatniona.
Kazdy zestaw aerac;ji i filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej dobrany stosownie
do projektowanej wydajno$ci i ci$nienia powietrza. Przepustnice powinny posiada¢ dyski ze stali nierdzewne;j.
Uktad zasilania sitownikéw pneumatycznych powinien posiada¢ kontrole ciSnienia sprezonego powietrza w celu
awaryjnego automatycznego zamkniecia przepustnic przy spadku ci$nienia sprezonego powietrza ( np. brak
zasilania energetycznego, awaria sprezarki) i przejscia na reczne sterowanie pracg stacji. Uktad sprezonego
powietrza powinien by¢ zabezpieczony uktadem uzdatniania powietrza, (odwadniacz, odolejacz), kontroli jego
ci$nienia i natezenia przeptywu.
Po zakonczeniu robét montazowych przewody oznakowac naklejonymi strzatkami w nastepujacych kolorach:

- przewody wody uzdatnione; - kolor niebieski

- przewody wody surowej - kolor zielony

- przewody powietrza - kolor btekitnym

- przewody wody do ptukania - kolor ciemnozielony
- przewody wody ptucznej - kolor jasnobrgzowy

Zestawy (bloki) wyposazenia technologicznego potaczone rurociggami z armaturg tworzg stacje uzdatniania wody
i pompownie Il stopnia. Rozdzielnice technologiczng RT nalezy zainstalowa¢ na posadzce poprzez kotwienie.
Lokalizacja zgodnie z projektem. Z rozdzielnicy RG nalezy wprowadzi¢ i podtaczy¢ obwod zasilajacy. Pozostate
przewody urzadzen uktadu technologicznego nalezy réwniez wprowadzic.

Zestaw pompowy Il stopnia winien by¢ zamontowany na ramie konstrukcyjnej. Przed i za zestawem winny by¢
zamontowane taczniki gumowo — kotierzowe amortyzujace.

Pompa ptuczna do plukania zloza zbiornikéw filtracyjnych zamontowana winna by¢ na wspolnej konstrukcii
wsporczej wraz z zestawem hydroforowo pompowym, pomp 11 Przed pompg zamontowana bedzie przepustnica
zaporowa, a za pompa przepustnica zaporowa i zwrotna, wchodzace w skiad zestawu. Ponadto zamontowane
zostang przed i za pompa elastyczne taczniki gumowo — kotnierzowe amortyzujace.

Po zakonczeniu robot budowlano — montazowych zbiorniki: areatora i filtrw pomalowacé farbg olejng podktadowa,
a nastepnie farbg nawierzchniowa.
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4.2. Préby hydrauliczne

Po zakonczeniu robdt montazowych przewody nalezy poddac prébie na ci$nienie wg. PN-81/- 10725 .\W czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlgczy. Koricowki odcinka przewodu powinny by¢ zamknigte za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugo$ci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed
przeprowadzeniem proby szczelno$ci inna armatura z wyjatkiem przepustnic, ktére w czasie badania powinny by¢
catkowite otwarte. Przewidziane mocowania do konstrukcji powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Cisnienie
prébne wynosi¢ winno 1,0Mpa. Prébe hydrauliczng wykona¢ wg PN-B —10725 .

Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta.

W czasie proby na ztgczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia
przeciekow na ztgczach nalezy wymieni¢ uszczelkg, a gdy to nie jest mozliwe wymieniC rure. Przy ztgczach
kotnierzowych nalezy dokreciC ztacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza. Po
usunieciu przyczyn przeciekow nalezy prébe przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynno$ci zwigzanych z
préba i stwierdzeniu, Ze cisnienie prébne przez 0,5 godziny nie spada probe uwaza sie za zakorczona.

43. Ptukanie i dezynfekcja

Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu ptukaniu czystg woda. Po stwierdzeniu, ze
woda z pitukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka dezynfekujacego ( woda
chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym
czasie kontaktu $rodka dezynfekujacego z wodg pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg Cly/dm2. Po
przeprowadzonej dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ wodg

5. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania robét nalezy wykonywaé kazdorazowo po wykonaniu danej roboty a w szczegdlnosci,
te ktére ulegajg zakryciu w dalszym procesie budowlanym. Kontrola jakoSci i odbior robdt polega na wizualnej
ocenie kompletno$ci wykonanych robdt budowlanych. Uwagi dotyczace jakosci i kompletnosci wykonanych robét
nalezy udokumentowac zapisem do Dziennika Budowy. Odbior robét lub elementu nalezy zapisaé w Dzienniku
Budowy lub protokéle z udziatem Wykonawcy i Menadzera Projektu. Odbior koricowy przeprowadza sie
komisyjnie z udziatem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej systematyczne;
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegoInosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzeniu technologii wykonywania robot,

* zbadanie materiatdéw i elementoéw pod katem zgodnos$ci z cechami podanymi w projekcie budowlanym,

* badanie zachowania warunkéw bhp,

* badanie i sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rodzajéw robét w odniesieniu do norm i
warunkéw technicznych podanych przez wytworce materiatow.

5.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole rob6t i jako$ci stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan celem zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia

zapewniajgcq mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i specyfikacii technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
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okre$lone w specyfikaciji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej jako$ci wykonania robot.

5.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

5.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w okreslonym terminie.

5.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wszystkich materiatéw u zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jako$ci robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikaciji technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z
dokumentacjg projektowat specyfikacjg techniczna. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

al certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a. i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

5.6. Dokumenty budowy
5.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do koAca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
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jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoéinym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,
- zgodno$¢ z opisem w dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzi,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

5.6.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatoéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w uzgodnionej formie. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

5.6.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

5.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
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5.6.5.1. Informacje ogéline

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentdw:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazdw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

— Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia
wykazéw, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w Zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
skfadania dokumentéw nie powoduije przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktdre nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw i urzadzen wspoizaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w
taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdinych elementdw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraC wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedq przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

5.6.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢é robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi
w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.6.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco

21



rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakofczeniu
robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

5.6.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem rob6t, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Whykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

. Procedury testowania

Zasady eksploatacii

Instrukcja wytaczania z eksploatacii

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy winny zawieraC szczegotowe rysunki montazowe z numerami czesci,

wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacii

zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i o$wietleniowych.
Instrukcie muszg byC kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddéw sterujacych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.
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6. Obmiar robot

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca.
W zwigzku z odbiorem umowa migdzy inwestorem a wykonawcg powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz okre$lenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany (w
uzgodnieniu z projektantem),

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposdb uzytkowania budynku);

d) Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np.
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warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtérzenie

badan po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie robét powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktdre powinny by¢ zamontowane ( przez
powotanie sie na projekt wykonawczy instalacji).
Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych
urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalaciji). Jesli wymagania techniczne
poszczegolnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadac¢ tym wymaganiom.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub w specyfikaciji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu cze$ciowej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly czas trwania
robot.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym przejeciem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiardw.

7. Odbior robot

W zaleznos$ci od ustalent odpowiednich specyfikaciji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiér czesciowy,
c. odbior koricowy,
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d. odbior ostateczny.

71. Odbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na korcowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji rob6t ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuije inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dziennik budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac dokumentacje projektowat
uprzednie ustalenia.

7.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuije inspektor nadzoru.

7.3. Odbior koncowy rohét

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kofncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét utnigiacych lub poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy termin odbiorkorcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru kocowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjg
techniczna.

Nookwdd
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8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjq techniczna,.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wia$cicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru
koricowego.

8. Prace tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
koncowego i zobowigzany jest wiasnym kosztem do:
»  przygotowania , urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.
» ochrony mienia i utrzymania porzadku,
»  zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem osob trzecich,
* nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy .
»  koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamdwienia, w szczegdlno$ci prac
wykonywanych przez podwykonawcéw,
» ubezpieczenia robdt do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej,

9. Dokumenty odniesienia - Przepisy i normy

ST w r6znych miejscach powotuje sie na Ustawy, Rozporzadzenia i Polskie Normy.
Nalezy traktowac je jako integralng cze$¢ dokumentaciji technicznej i specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w ST.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze zmianami)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 19
marca 2003r.)
[3] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000r w sprawie warunkdw, jakim powinna odpowiadaé
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody
przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dziennik Ustaw Nr 82/00)

Opracowat:
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ZAtACZNIKI

1. Projekt zagospodarowania rys. 1

2. Schemat technologiczny rys. 2
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